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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela lei n°549/66
Rua Mozart da Silva Pinto, n° 60, Bairro Loteamento do Parque, Machado — MG, CEP.: 37.750-000

PREGAO
ELETRONICO

011/2025

OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para execucao de base de
reservatorio d’agua com volume de 110.000 litros, incluindo material
e mao de obra.

VALOR TOTAL DA CONTRATAQAO
R$ 38.092,08 (Trinta e oito mil noventa e dois reais e oito centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 29/07/2025 as 08h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor preco global

MODO DE DISPUTA:
Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
Sim (Exclusivamente)
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela lei n°549/66
Rua Mozart da Silva Pinto, n°® 60, Bairro Loteamento do Parque, Machado — MG, CEP.: 37.750-000

Telefones: (35) 3295-0750 — E-mail: compras@saaemachado.mg.gov.br

PREGAO ELETRONICO N° 011/2025
Processo Administrativo n° 015/2025

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o Servico Autbnomo de Agua e
Esgoto de Machado/MG, por meio da Secdo de Compras e Licitagcdes, sediado Rua Mozart da
Silva Pinto, 60, bairro Loteamento do Parque, na cidade de Machado/MG, CEP 37750-000,
realizara licitagdo, na modalidade Pregédo Eletronico, na forma Eletrdnica, com critério de
julgamento Menor Prego, Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagéo aplicavel e,
ainda, de acordo com as condic6es estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo € Contratacdo de empresa especializada para execucao de
base de reservatério d’agua com volume de 110.000 litros, incluindo material e mao de
obra, conforme condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitacéo serd realizada em anico item.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compativel
com o objeto da licitacdo e que estiverem previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e junto & Bolsa de LicitagBes e Leildes:(
https://bll.org.br/).

2.2. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf
até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagcdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
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2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis
pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcéo ou a alteracao dos registros tao
logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacao.

2.6. Para o item a participacdo é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte,
nos termos do art. 48 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

2.7. A obtencédo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e
as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacao da licitacdo, ainda néo
tenham celebrado contratos com a Administracéo Publica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

2.8. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de
2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para 0 microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto n.°
8.538, de 2015.

2.9. N&o poderéo disputar esta licitacdo:
2.9.1. aquele que nao atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.9.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagéo;

2.9.3. empresas estrangeiras que ndo tenham representacdo legal no Brasil com
poderes expressos para receber citacéo e responder administrativa ou judicialmente;

2.9.4. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servi¢os ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.9.5. empresa, isoladamente ou em consodrcio, responsavel pela elaboragéo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servicos ou
fornecimento de bens a ela necessérios;

2.9.6. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagéo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sancédo que lhe foi imposta;

2.9.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestédo do contrato,
ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau;

2.9.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de
15 de dezembro de 1996, concorrendo entre si;

2.9.9. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracéo de trabalho
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infantil, por submissdo de trabalhadores a condicbes analogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacédo trabalhista;

2.9.1. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao;
2.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato
agente publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislacao que disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art. 9° da Lei n°®
14.133, de 2021.

2.11. O impedimento de que trata o item 2.9.6. sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utiliza¢éo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.12. A critério da Administrac@o e exclusivamente a seu servi¢o, 0 autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.9.4. e 2.9.5. poderé&o participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacdo, de execuc¢do da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que
sob supervisao exclusiva de agentes publicos do érgao ou entidade.

2.13. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

2.14. O disposto nos itens 2.9.4. e 2.9.5. ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico
gue inclua como encargo do contratado a elaboracado do projeto basico e do projeto executivo,
nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

2.15. Em licitagBes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera
participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

2.16. A vedacdo de que trata o item 2.10. estende-se a terceiro que auxilie a conducgéo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. ORCAMENTO ESTIMADO SIGILOSO

3.1. O orcamento estimado da presente contratacdo ndo sera de carater sigiloso.
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4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta
com o preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante devera incluir no sistema
declaracédo assinada digitalmente, nos moldes do Anexo lll que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengbes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

4.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIlI, da Constituic&o;

4.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando
o disposto nos incisos Il e 1V do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4. O licitante organizado em cooperativa deverad declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de
2021.

4.5. O licitante devera declarar em campo préprio do sistema se o produto ou servi¢o ofertado
€ manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferéncia indicados
no Termo de Referéncia, quando for o caso, para usufruir do beneficio.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrbnico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto
nos 88 1°ao 3°do art. 4° da Lein.° 14.133, de 2021.

4.6.1. no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalagdo do campo “n&o” apenas produzira o efeito de o licitante nao
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ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.7. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49
da Lei Complementar n® 123, de 2006, a pessoa juridica:
4.7.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;

4.7.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representacdo, no Pais, de pessoa juridica
com sede no exterior;

4.7.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja
sé6cia de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.7.4. cujo titular ou socio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa nao beneficiada pela Lei Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.7.5. cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art.
3° da referida lei;

4.7.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

4.7.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;

4.7.8. que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento,
de caixa econbmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito
imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa
de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizacdo ou de previdéncia
complementar;

4.7.9. resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario
anteriores;

4.7.10. constituida sob a forma de sociedade por acoes.

4.7.11. cujos titulares ou soécios guardem, cumulativamente, com o contratante do
servico, relacéo de pessoalidade, subordinacéo e habitualidade.
4.8. A falsidade da declaragéo de que trata os itens 4.3. ou 4.6. sujeitara o licitante as san¢fes
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.9. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao
publica.

4.10. Nao haverad ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, 0 que ocorrera somente ap0s 0s procedimentos de
abertura da sesséo publica e da fase de envio de lances.
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4.11. Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da
proposta e obedecera as seguintes regras:

4.12.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre
os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagcéo ao lance
que cobrir a melhor oferta; e

4.12.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.13. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor
durante a fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no
sistema.

4.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
item 4.12. possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgéos de
controle externo e interno.

4.15. Caberd ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagbes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de
sua desconexao.

4.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico,
dos seguintes campos:

5.1.1. Valor total do item. expresso em Reais (R$)

5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execuc¢éo do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegacdo de erro, omissédo ou qualquer outro pretexto.
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5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

5.5.1. No regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS, a cotacdo adequada
sera a que corresponde a média das aliquotas efetivamente recolhidas pela empresa,
comprovada, a qualquer tempo, por documentos de Escrituracao Fiscal Digital da Contribuicédo
(EFD-Contribuicdes) para o PIS/PASEP e COFINS dos ultimos 12 (doze) meses anteriores a
apresentacao da proposta, ou por outro meio habil.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

5.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se
beneficiar do regime de tributacdo pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes
nelas contidas, em conformidade com o que disp6e o Termo de Referéncia/Projeto Basico,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em

quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicdo.

5.9. O prazo de validade da proposta néo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

5.10. Os licitantes devem respeitar os pre¢cos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contratag®es publicas federais, quando participarem de licitagbes publicas;

5.11. Os licitantes devem respeitar 0Ss precos maximos previstos no Termo de
Referéncia/Projeto Basico;

5.12. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizacéo pelo
Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicdo; ou condenacdo dos
agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario,
caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucgéo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCE.

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema
eletrdnico, na data, horéario e local previstos neste Edital.

6.2. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacéo,
guando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.
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6.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 0s
licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de R$ 5,00 (cinco reais)

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa aberto.

6.11. No modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos,
com prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sesséo publica ter4 duracdo de dez minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragéo da sesséo publica.

6.11.2. A prorrogac@o automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. N@o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificacdo, sem prejuizo da aplicagdo da aplicagcdo da margem de preferéncia
e do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relac@o a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

6.11.5. ApoOs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

6.12. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacéo do licitante.
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6.15. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo
Eletrénico, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepc¢ao
dos lances.

6.16. Quando a desconexdao do sistema eletrdnico para o Pregoeiro persistir por tempo superior
a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e
quatro horas da comunicacdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgacao.

6.17. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, seréa efetivada a verificacdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratacdo ndo se enquadre
nas vedacdes dos §81° e 2° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021. O sistema identificara em
coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

6.18.1. Nessas condi¢Bes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) serdo consideradas empatadas
com a primeira colocada.

6.18.2. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de
encaminhar uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés a
comunicacao automatica para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco
por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

6.18.5. A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da
licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores
somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte.

6.19. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagcdo automaética,
junto & Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratacéo ndo se enquadre
nas vedacdes dos 881° e 2° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021. O sistema identificara em
coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
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como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

6.19.1. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia, apenas
poderdo se valer do critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°
123, de 2006, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que também
fizerem jus as margens de preferéncia (art. 5°, §9°, |, do Decreto n.° 8538, de 2015).

6.19.2. O parametro para o0 empate ficto, nesse caso, consistira no preco ofertado pela
fornecedora classificada em primeiro lugar em razéo da aplicacdo da margem de preferéncia.

6.19.3. Nessas condi¢cBes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) serdo consideradas empatadas
com a primeira colocada.

6.19.4. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés a
comunicacao automatica para tanto.

6.19.5. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco
por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

6.19.6. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

6.19.7. A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da
licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores
somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte.

6.20. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).
6.21. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;

6.21.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

6.21.3. desenvolvimento pelo licitante de acbes de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
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6.21.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientag8es
dos 6rgédos de controle.

6.22. Persistindo 0 empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

6.22.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao
ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacédo
realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.22.2. empresas brasileiras;

6.22.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

6.22.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacédo, nos termos da Lei n® 12.187,
de 29 de dezembro de 2009.

6.23. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante
vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo
convocados, vedado qualquer outro processo.

6.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessédo publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do pre¢co maximo definido para a contratagao,
o Pregoeiro poderd negociar condigbes mais vantajosas, apés definido o resultado do
julgamento.

6.24.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apods a
negociacgéao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢o maximo
definido pela Administracéo.

6.24.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

6.24.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

6.24.4. O Pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociagao
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios
a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.24.5. E facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.25. ApOs a negociagdo do precgo, o Pregoeiro iniciard a fase de aceitacéo e julgamento da
proposta.
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7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Pregoeiro verificard se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condigfes de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2.9. do edital,
especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a participacdo no certame ou a
futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep) e Cadastro Nacional de
Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

7.2.1. A consulta no CNEP e CEIS quanto as sang¢fes previstas na Lei n° 8.429, de
1992., também ocorrera no nome e no CPF do sécio majoritario da empresa licitante, se
houver, por for¢ca do art. 12 da citada lei.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro diligenciar4 para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput).

7.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §19°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacdo. (IN n°® 3/2018, art. 29, §29°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta
de condi¢éo de participagao.
7.4.Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs ou tenha se valido da aplicagdo da margem de preferéncia,
o Pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio.

7.4.1. Caso o licitante ndo venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer
jus ao beneficio da margem de preferéncia, as propostas serdo reclassificadas, para fins de
nova aplicacdo da margem de preferéncia.

7.5. Verificadas as condicBes de participagcdo e de utilizagdo do tratamento favorecido,
0 Pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto & adequacgéo ao objeto
e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacao neste Edital e
em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de
setembro de 2022.

7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
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7.6.1. contiver vicios insanaveis;

7.6.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto
Bésico;

7.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do preco maximo definido
para a contratacao;

7.6.4. nédo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel.

7.7. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administracao.

7.8. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o item anterior, sé sera considerada apos
diligéncia do Pregoeiro, que comprove:
7.8.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.8.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicdes acima, a andlise de
exequibilidade e sobreprec¢o considerard o seguinte:

7.9.1. Nos regimes de execuc¢do por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracteriza¢do do sobrepreco se dara pela superacao
do valor global estimado;

7.9.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se
dara pela superagéo do valor global estimado.

7.9.3. No caso de servicos de engenharia, seréo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, independentemente do regime de execucéo.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos elaborada
pela Administracao, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com o0s respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de nédo aceitacdo da proposta.

7.11.1. Em se tratando de servi¢os de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administragao, por meio eletrénico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e
dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com
detalhamento das BonificagBes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com
0s respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagédo
dos precgos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratagédo
semiintegrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes

AGU - Advocacia Geral da Unido / CGU - Consultoria-Geral da Unido / Camara Nacional de Modelos de Licitagbes e Contratos da
Consultoria-Geral da Unido

Atualizagdo: NOV/2024

Edital modelo para Pregéo Eletronico - Lei n° 14.133, de 2021.

Aprovado pela Secretaria de Gestao e Inovacéo. Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagao

Caodigo de Identificagéo : 752991743602973038

15



indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior
do contrato.

7.11.2. Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administracdo como
referéncia, ou ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato
convocatorio, o licitante devera apresentar a respectiva comprovacao de exequibilidade;

7.11.3. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela
estabelecida pela Administracdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da
contratacdo, nao contrariem dispositivos legais vigentes e, caso nao estejam contidas nas
faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

7.11.4. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacéo técnica da metodologia
empregada pela contratada, visando assegurar a execucdo do objeto, desde que mantidas as
condicdes para a justa remuneracédo do servigo.

7.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo Pregoeiro,
desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar
com todos os custos da contratagéo;

7.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo
alterem a substancia das propostas;

7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacao
de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando né&o
cabivel esse regime.

7.13. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
poderd ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da &rea
especializada no objeto.

7.14. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacéo de carta de solidariedade emitida pelo
fabricante, que assegure a execuc¢do do contrato, no caso de licitante revendedor ou
distribuidor, o licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de néo
aceitacdo da proposta.

7.15. Caso o Termo de Referéncia/Projeto Béasico exija a apresentacdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de
Referéncia, sob pena de n&o aceitacéo da proposta.

7.16. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realizagdo do
procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca serd facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

7.17. Os resultados das avaliag6es serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.18. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificacdes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.
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7.19. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s),
0 Pregoeiro analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-a com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de
uma que atenda as especificacdes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins
de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacao exigida para fins de habilitag&o juridica, fiscal, social e trabalhista
e econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducdo livre.

8.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos
para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos
do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-
lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participacéo de consoércio de empresas, a habilitacdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito
de habilitacdo econémico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores
de cada consorciado.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderéo ser apresentados em original ou
por copia.

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

8.7. Ser& verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagfes prestadas, na forma
dalei.

8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragéo
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.9. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que sua
proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
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nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas.

8.10. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucado é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as
condicdes de realizacdo do servico, assegurado a ele o direito de realizacao de vistoria prévia.

8.10.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pela
Administracao data e horario exclusivos, a ser agendado compras@saaemachado.mg.gov.br,
de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.10.2. Caso o licitante opte por nado realizar vistoria, podera substituir a declaracao
exigida no presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca
do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.

8.11. A habilitacao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.11.1. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver ddvida em
relagéo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.12. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf
e manté-los atualizados junto aos 6érgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre¢cdo ou
aqueles se tornem desatualizados.

8.12.1. A nédo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagcao
no momento da habilitagdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

8.13. A verificagdo pelo Pregoeiro, em sitios eletrdnicos oficiais de oOrgdos e entidades
emissores de certidfes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

8.13.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no
Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagcdo do Pregoeiro.

8.14. A verificag@o no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera
feita em relacdo ao licitante vencedor.

8.14.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento
das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.14.2. Respeitada a exce¢éo do subitem anterior, relativa & regularidade fiscal, quando
a fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos os
licitantes.

8.15. Encerrado o prazo para envio da documentagdo de que trata o item 8.13.1., podera ser
admitida, mediante decisdo fundamentada do Pregoeiro/Agente de Contratacdo, a
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apresentacdo de novos documentos de habilitacdo ou a complementacdo de informacfes
acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes, em até 2 (duas) horas , para:

8.15.1. a afericdo das condicdes de habilitacdo do licitante, desde que decorrentes de
fatos existentes a época da abertura do certame;

8.15.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de
recebimento das propostas;

8.15.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido
unilateralmente pelo licitante;

8.15.4. suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério
expedido por érgao ou entidade cujos atos gozem de presuncédo de veracidade e fé publica.

8.16. Findo o prazo assinalado sem o0 envio da nova documentacdo, restara preclusa essa
oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitacéo.

8.17. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacdo poderd sanar
erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia
para fins de habilitagéo e classificacéo.

8.18. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo,
0 Pregoeiro examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o
prazo disposto no subitem

8.19. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitac@o, apds concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

8.20. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas
de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condi¢éo para
participacdo na licitagdo (art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).

9. DO TERMO DE CONTRATO

9.1. Apd6s a homologagéo e adjudicagéo, caso se conclua pela contratacdo, serd firmado termo
de contrato, ou outro instrumento equivalente

9.2. O adjudicatario terd o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacao, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair
o direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢@es previstas neste Edital.

9.3. Alternativamente a convoca¢do para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administracéo poderéa:
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a) encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de
recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar
da data de seu recebimento;

b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrbnico para que seja assinado
digitalmente em até 5 (cinco) dias Uteis; ou

c) outro meio eletrénico, assegurado o prazo de 15 (quinze) dias Uteis para resposta
apos recebimento da notificacédo pela Administracao.

9.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor
adjudicado, implica o reconhecimento de que:

9.4.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negdcios ali
estabelecida as disposicfes da Lei n° 14.133, de 2021;

9.4.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas neste Edital,

9.4.3. a contratada reconhece que as hip6teses de rescisdo sdo aquelas previstas
nos artigos 137 e 138 da Lei n® 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administracéo
previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

9.5. Os prazos dos itens 9.2. e 9.3. poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por solicitagcao
justificada do adjudicatario e aceita pela Administracéo.

9.6. O prazo de vigéncia da contratacéo € o estabelecido no Termo de Referéncia.

9.7. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo
de Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal - Cadin e a comprovagéo das condi¢gfes de
habilitacdo e contratagdo consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor
durante a vigéncia do contrato.

9.7.1. A existéncia do registro do Cadin constitui fator impeditivo para a contratagéo.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, & anulagdo ou revogacao da licitacdo, observard o disposto no art.
165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimac¢do ou de lavratura
da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitag&o do licitante:

10.3.1. a intengdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de
precluséo;
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10.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencéo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos.

10.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de
intimacao ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacdo;

10.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisédo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisao no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao seréo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposi¢édo do

recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideracédo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisédo
recorrida até que sobrevenha deciséao final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de aproveitamento.
10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados na sede

administrativa do SAAE, situado a Rua Mozart da Silva Pinto, n° 60 - Loteamento do Parque -
Machado/MG.

11. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
11.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a Pregoeiro/a durante o certame;

11.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, néo
mantiver a proposta em especial quando:
11.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apés a
negociacao;
11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
11.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagcdes do
edital;
11.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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11.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
Ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

11.1.5. apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacao

11.1.6. fraudar a licitacao;

11.1.7. comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

11.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
11.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

11.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao

11.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

11.2.1. adverténcia;

11.2.2. multa;

11.2.3. impedimento de licitar e contratar e

11.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagédo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:
11.3.1. a natureza e a gravidade da infragcdo cometida.

11.3.2. as peculiaridades do caso concreto
11.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes
11.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica

11.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6érgéos de controle.

11.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da
comunicacéao oficial.

11.4.1. Para as infragbes previstas nos itens 11.1.1,11.1.2 e 11.1.3, a multa sera
de 0.5% a 15% do valor do contrato licitado.

11.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 11.1.4,11.1.5,11.1.6,11.1.7 e 11.1.8, a
multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.5. As sancgbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a
penalidade de multa.
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11.6. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

11.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.1,11.1.2 e 11.1.3,
quando ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo o qual
pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

11.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infracdes  dispostas  nos
itens 11.1.4, 11.1.5,11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, bem como pelas infracbes administrativas
previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 que justifiguem a imposicdo de penalidade mais
grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo
previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, descrita no item 11.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacédo
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do
6rgdo ou entidade promotora da licitacdo, nos termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73,
de 2022.

11.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de
processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sanc¢bes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimac&o, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias Gteis, encaminhard o recurso com sua motivagao a autoridade superior,
que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

11.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sancdo de
declaracgédo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data da intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu
recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideracédo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

11.14. A aplicacdo das sangfes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparacgéo integral dos danos causados.
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11.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificac6es serao
enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem
como os cadastrados pela empresa no SICAF.

11.15.1. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no
Sicaf serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de
desconhecimento das comunicacdes a eles comprovadamente enviadas.

12. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes
da data da abertura do certame.

12.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio
eletrdnico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao dltimo dia Gtil anterior & data da
abertura do certame.

12.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica,
pelos seguintes meios: bll.org.br

12.4. As impugnag8es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

12.5. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacdo.

12.6. Acolhida a impugnacéo, serd definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1. Sera divulgada ata da sesséao publica no sistema eletrénico.

13.2. N@o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sess@o sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicagdo em contrario, pelo Pregoeiro.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observarédo
o horéario de Brasilia - DF.

13.4. A homologagéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.
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13.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacao
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo,
0 principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas
e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administracéo.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢fes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.

13.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), endereco eletrbnico https://bll.org.br e endereco eletrdnico
https://saaemachado.mg.qgov.br/categoria/licitacoes-em-andamento/

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
13.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia.

13.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar;
13.11.1.2. Anexo | do Termo de Referéncia — Planilha Orcamentéria;
13.11.1.3. Anexo Il do Termo de Referéncia — Cronograma Fisico Financeiro;
13.11.1.4. Anexo lll do Termo de Referéncia — Projeto Base Reservatorio;
13.11.1.5. Anexo IV do Termo de Referéncia — BDI;
13.11.1.6. Anexo V do Termo de Referéncia — Termo Justificativa Técnica;
13.11.1.7. Anexo VI do Termo de Referéncia — Curva Base ABC;
13.11.1.8 Anexo VIl do Termo de Referéncia — Mapa de Risco.

13.11.2. ANEXO Il — Minuta de Contrato

13.11.3 ANEXO Il - Modelo de declaragéo obrigatéria para participagao

Machado, 08 de julho de 2025.
Assinado de forma
digital por JOSE
SAA ANTONIO DE ARAUJO
=N JUNIOR:00254069061
Dados: 2025.07.08
08:50:15 -03'00'

José Antdnio de Aradjo Junior

Diretor
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SAAE

MACHADOD

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal criada pela Lei n° 549/66

Rua Mozart da Silva Pinto, n°® 60, Bairro Loteamento do Parque, Machado — MG, CEP.: 37.750-000
Telefones: (35) 3295-0750 — E-mail: compras@saaemachado.mg.gov.br

Processo Administrativo n° 015/2025

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1

TERMO DE REFERENCIA - 002/2025 — SOMEXP

Contratacdo de obra a ser executada por uma empresa especializada em execucdo de base de
reservatdrio d"dgua com capacidade de 110.000 litros, incluindo material e mdo de obra nos termos da
tabela abaixo, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento, na Planilha Or¢camentaria
disposta no Anexo I, Cronograma Fisico Financeiro - Anexo Il, Projeto Base - Anexo Il e, conforme Matriz
de Risco — Anexo VII.

UNIDADE
~ QUANTI VALOR BDI -
ITEM ESPECIFICACAO CATSER DE DADE UNITARIO 23.54% VALOR TOTAL

MEDIDA

EXECUGAO DA BASE

DE RESERVATORIO

D'AGUA 110.000 ;

1 LITROS, INCLUSO 1449 Servigo 1 R$ 30.833,80 | R$ 7.258,28 R$ 38.092,08

MATERIAL E MAO DE
OBRA.

Classificacdo do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.2. O objeto da contratacdo tem a natureza de obra, conforme justificativa constante do Estudo Técnico

Preliminar.
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Classificacdo do objeto quanto ao modelo de execucéo

1.3. O servico é enquadrado como ndo continuos ou contratados por escopo.

Prazo de vigéncia

1.4. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 40 dias corridos contados a partir da assinatura do contrato
pelo dltimo subscritor, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serédo
aplicadas em relacdo a vigéncia da contratacéo.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo estd previsto no Plano de Contratacdes Anual de 2025, conforme
detalhamento a seguir:

I) ID PCA no PNCP: 22228688000102-0-000001/2025;
II) Data de publicagdo no PNCP: 14/04/2025;

lll) Id doitem no PCA: 41,

IV) Classe/Grupo: 46134;

V) Identificador da Futura Contratacdo: Nao Consta.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo se encontra pormenorizada em tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

Sustentabilidade

4.1. Os produtos e servicos a serem fornecidos deverdo obedecer as normas e critérios de
sustentabilidade, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis.

4.2. Os critérios de sustentabilidade a serem seguidos pela Contratada constam no Estudo Técnico
Preliminar.

4.3. A empresa deve prezar pela realizagdo de praticas de sustentabilidade sob as suas diferentes
dimensdes: ambiental, social e econbmica.

4.4. A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgdo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sdlidos,
artigos 3° e 10° da Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA e Instrugdo Normativa SLTI /MPOG n° 1, de 19/01/2010.

4.5. O descumprimento dos critérios de sustentabilidade implicar4d em san¢des contratuais.

4.6. Toda documentacdo comprobatéria devera estar disponivel para inspecao e auditoria.
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4.7. As exigéncias de sustentabilidade ndo eximem a contratada do cumprimento integral das normas
técnicas aplicaveis (ABNT, NBR, NR, etc...).

Indicacdo de marcas ou modelos

4.8. Na presente contratacdo ndo serd necessario a indicacdo de marcas ou modelos.

Da vedacéo de utilizagcdo de marca/produto na execucao do servico

4.9. Na presente contratacdo néo sera vedada a utilizagdo de marca/produto na execucao do servico.

Da exigéncia de carta de solidariedade

4.10. Na&ao havera exigéncia de carta de solidariedade.

Subcontratagao

4.11. Poderao ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

411.1 Concreto usinado;
411.2 Ferragens pré-armadas; e
411.3 Perfuracdo das estacas.

4.12. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do Contratado
pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e coordenagdo das atividades do
subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

4.13. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se 0
subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execug¢do do objeto.

4.14. O Contratado apresentara a Administracdo documentagdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.15. E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na contratacdo ou atue
na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

Garantia da contratacédo

4.16. N&o havera exigéncia da garantia da contratagdo dos art. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021,
pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.17. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos € imprescindivel para o conhecimento pleno
das condicbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito
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de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das 08:00 horas as 16:00 horas.

4.18. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.19. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagdo para a realizacao da vistoria.

4.20. A visita devera ser agendada com no minimo dois dias de antecedéncia, estritamente pelo e-mail:
compras@saaemachado.mg.gov.br.

4.21. Caso o interessado opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal assinada pelo
seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢c8es e peculiaridades da contratacéo.

4.22. A nao realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacbes de desconhecimento das
instalacdes, dlvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos,
devendo o Contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

Instalac&o de escritdrio

4.23. Diante o objeto ndo sera necesséria a instalacao de escritdrio no municipio.

Margem de Preferéncia

4.24. N&o sera necesséaria margem de preferéncia.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condi¢cdes de execucdao

5.1. A execugdo do objeto seguird a seguinte dindmica:

5.1.1 Recepcao e andlise da documentagdo da Sondagem e Projeto fornecidos pela Autarquia;
5.1.2 Preparacéo do Local e Instalacdo do Canteiro de Obras;

5.1.3 Execuc¢édo da Escavacao;

5.1.4 Montagem das armaduras;

5.15 Montagem e amarracéo das formas;

5.1.6 Execucdo da Concretagem;

5.1.7 Limpeza do Local e entrega da Obra.

5.1.8 Descrigdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, frequéncia e

periodicidade de execugdo do trabalho estdo pormenorizados no Anexo | - Planilha Orcamentéaria e
Anexo Il — Cronograma Fisico-Financeiro.

5.1.9 O cronograma de realizacdo dos servicos com as respectivas etapas, que serdo semanais,
esta detalhado no Anexo Il — Cronograma Fisico-Financeiro.

5.1.9.1. A cada etapa concluida a Contratada devera solicitar a aprovacao da Contratante para inicio
da etapa posterior.
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5.1.10 A obra devera ser executada sob fiscalizacdo do 6rgdo Contratante, com acompanhamento
técnico de engenheiro responsavel habilitado, conforme item 5.1.13, e adocéo de praticas de seguranca,
saulde do trabalho e protecdo ambiental.

5.1.11 O prazo de inicio da execucédo do objeto sera de 10 dias corridos a partir da assinatura do
contrato pelo Gltimo subscritor.

5.1.12 O prazo maximo para entrega da obra sera de 30 (trinta) dias corridos a partir do inicio da
execucao.

5.1.13 Sera exigida a emissédo da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART pelo responsavel
técnico da obra antes do inicio da execugao do objeto.

5.1.14 A Contratada devera responder pela ocorréncia de acidente de trabalho durante a execucao
da obra.

5.1.15 A execucado dos servicos com qualidade abaixo da especificada na contratacdo e/ou em

desacordo com as normas técnicas e legislagBes vigentes sofrerdo as san¢des previstas na clausula 8
deste Termo.

5.1.16 A Contratada arcara com os prejuizos advindos do atraso da obra decorrentes de chuvas ou
outros eventos climéticos e ambientais.

5.1.16.1. A Contratada arcara com 0s prejuizos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias
histéricas dos ultimos 12 meses, sendo justifichAvel atraso na execucdo da obra somente se
registradas chuvas acima da média histérica.

Local e horério da prestacdo dos servicos

5.2. Os servigos serdo prestados no seguinte endere¢co: Rua José Maria Pereira, s/n, B. Jardim Nova
Machado, Machado-MG;

5.3. Os servicos serdo prestados no seguinte horéario: das 7:00hs da manha as 17:00hs da tarde.

Rotinas a serem cumpridas

53.1 A execucao contratual observara as rotinas:

5.3.1.1. A contratada, para inicio da execucao da obra, devera buscar na sede do SAAE, as 7:00hs
da manh&, um servidor designado pela Autarquia para mostrar o local da execuc¢éo do objeto e abrir
os portdes de acesso a execugdo da obra;

5.3.1.2. A Contratada, no final do expediente, trancara os portes e portas abertas durante a
execucao da obra;

5.3.1.2.1. A Contratada devera manter a vigilancia da obra e se responsabilizara pelos danos
e prejuizos oriundos de roubos e furtos;

5.3.1.3. No final da obra a Contratada devera providenciar a limpeza do local e providenciar o
descarte das embalagens dos produtos utilizados.
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Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execucao dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e qualidades estimadas, conforme estabelecido
no Anexo | — Planilha Orgamentaria, promovendo sua substituicdo quando necessario, para a perfeita
execucao do contrato.

5.5.

Os servicos objeto desta licitacdo deverdo ser prestados pela CONTRATADA sob superviséo do fiscal
do contrato compreendendo:

a) A Contratada devera fornecer todos os equipamentos e materiais necessarios a boa execucéo dos
servicos, inclusive uniformes, EPI’s, materiais, insumos e o emprego de ferramentas e
equipamentos.

b) Somente sera permitida a execucdo dos servicos pelos empregados da Contratada devidamente
uniformizados e portando os equipamentos de prote¢éo individual necesséarios.

Informac@es relevantes para o dimensionamento da proposta

5.6. A demanda do 6rgédo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.6.4.

Execucdo de base que seja capaz de suportar um reservatorio de agua com capacidade de
110 (cento e dez) mil litros de &gua, sendo responsavel por receber e distribuir ao solo as
cargas geradas pelo reservatério servindo também como ancoragem para 0 mesmo.

A base sera executada em concreto fck 25MPA, com armaduras em aco CA 50, sobre estacas
escavadas com trado de profundidade igual a 9 metros, armadas com aco CA 50 e CA 60 e
concretadas com concreto fck 25MPA.

As etapas da obra serdo: limpeza do terreno, escavagdo das estacas, retirada do solo
escavado, montagem das armaduras das estacas, concretagem das estacas, montagem das
armaduras da base, montagem das formas para concretagem, concretagem da base, retirada
das formas e escoramentos.

O prazo de conclusdo da obra serda de 30 (trinta) dias corridos contados do inicio de sua
execucao.

Especificacdo da garantia do servigo

5.7. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal da Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor) e da Lei 14.133/21, de 1° de Abril de 2021 (Lei
de Licitacdes e Contratos Administrativos), sera de 60 (sessenta) meses contados a partir do término
da garantia legal.

Uniformes

5.8.

5.9.

Os uniformes a serem fornecidos pelo Contratado a seus empregados deverdo ser condizentes com a
atividade a ser desempenhada no 6rgdo Contratante, compreendendo pecas para todas as estacfes
climéticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado.

Os uniformes deverdo ser entregues mediante recibo, cuja cdpia, devidamente acompanhada do
original para conferéncia, devera ser enviada ao servidor responsavel pela fiscalizagdo do contrato.
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Procedimentos de transigéo e finalizagdo do contrato

5.10. N&o serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao
total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacéo ou suspensao do contrato, o cronograma de execucao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

6.3. As comunicag8es entre o 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrbnica para esse fim.

6.4. O érgdo ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adocao de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

6.5. ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacao,
gue conterd informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo do Contratado, quando
houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto contratado.

6.7. O Contratado ndo necessitara manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante o
periodo de execucdo da obra.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do preposto
da empresa, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizacdo

6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos.

Fiscalizagdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execuc¢éo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao, inclusive no cumprimento das metas e obrigac8es de sustentabilidade.

Pagina 7|19
Céamara Nacional de Modelos de Licitacdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagéo Direta - Lei n® 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestéo e Inovagao
Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagéo
Atualizagdo: ABR/2025



6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucédo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das
faltas ou dos defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificaces
para a correcdo da execuc¢do do contrato, determinando prazo para a corregao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao ou a prorrogacao contratual.

6.16. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade.

6.17. As disposi¢Bes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagdo, por forca
da Instrucéo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizagdo Administrativa

6.18. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condigBes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario.

6.19. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato
6.20. Cabe ao gestor do contrato:

6.20.1 coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execugao no histdrico de gerenciamento do contrato, a exemplo
da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequacgdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracéo.

6.20.2 acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.20.3 acompanhar a manutencdo das condicbes de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagéo e
do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.
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6.20.4 emitir documento comprobatério da avaliacéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mencédo ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.20.5 tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizagédo
para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°®
14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.20.6 elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades
da Administracéo.

6.20.7 enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos
do contrato.

6.20.8 receber e dar encaminhamento imediato:

6.20.8.1. as denuncias de discriminacao, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art.
2°, inciso Ill, do Decreto n.° 12.174/2024;

6.20.8.2. a notificacdo formal de que a empresa contratada estd descumprindo suas obrigacdes
trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico,
Defensoria Publica ou por qualquer outro meio idéneo.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. Serdindicada a retencéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sanc¢des cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.1.1 nao produziu os resultados acordados;

7.1.2 deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.1.3 deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servi¢o, ou 0s
utilizou com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

Do recebimento

7.2. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo.

7.2.1 Ao final de cada etapa da execug¢do contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de
planilha e memdéria de calculo detalhada.

7.2.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.3 O Contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucéo contratual,
guando for o caso.
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7.3. O prazo para recebimento provisério serd contado do recebimento de comunicacdo de cobranca
oriunda do Contratado com a comprovacao da prestacao dos servicos a que se refere a parcela a ser

paga.

7.4. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.5. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.6. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista
técnico e administrativo.

7.7. Para efeito de recebimento provisério, serd considerado para fins de faturamento o periodo semanal,
conforme detalhado no Cronograma Fisico-Financeiro, Anexo Il.

7.8. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.8.1 o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagdes da execugéo do objeto
e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacao dos servi¢os realizados em
consonéncia com o0s indicadores previstos no ato convocatorio, que poderd resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado
ao gestor do contrato;

7.8.2 o fiscal administrativo deverd verificar a efetiva realizacdo dos dispéndios concernentes aos
salérios e as obrigagbes trabalhistas, previdenciarias e com o FGTS do més anterior, dentre outros,
emitindo relatério que sera encaminhado ao gestor do contrato.

7.9. Seréa considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.10. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medi¢ao de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
recebimento provisorio.

7.11. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servigcos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisério.

7.12. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugfes exigiveis.

7.13. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

7.14. Quando a fiscalizagcdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necesséarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.15. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento
provisoério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificacdo da
gualidade e quantidade do servigco e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.15.1 Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢cdes assumidas pelo Contratado, com mencéo ao
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seu desempenho na execuc¢éo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e
a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacdes, conforme regulamento.

7.15.2 Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacéo apresentada pela fiscalizacao e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas corre¢des;

7.15.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com
base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

7.15.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacéo.

7.15.5 Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestao.

7.16. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto & dimenséo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidacdo e pagamento.

7.17. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo Contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.18. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato.

Liguidacéo

7.19. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidagdo, na forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3°
da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.20. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido & metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacdo, nos casos de contratagBes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

7.21. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

[) o prazo de validade;

II) adata da emisséo;

) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

IV) o periodo respectivo de execug¢do do contrato;

V) ovalor a pagar; e

VI) eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.

7.22. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da

despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se 0 prazo apés a comprovacao da regularizacdo da situagdo, sem 6nus ao Contratante.

7.23. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada
no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.24. A Administracao deverd realizar consulta ao SICAF para:
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7.24.1 verificar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo exigidas;

7.24.2 identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo/contratacdo no ambito do
6rgédo ou entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administracdo ou com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.25. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do Contratante.

7.26. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.27. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisédo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla
defesa.

7.28. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situagéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.29. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizacdo da
liquidacdo da despesa, conforme sec¢édo anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77,
de 2022.

7.30. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagéo,
mediante aplicac¢do do indice IPCA de correcdo monetéria.

Forma de pagamento

7.31. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicado pelo Contratado.

7.32. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.33.  Quando do pagamento, ser& efetuada a retenc¢éo tributaria prevista na legislacao aplicavel.

7.33.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao
vigente.

7.34. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n®
123, de 2006, ndo sofrerd a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicées abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacédo, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Pagina 12]19
Céamara Nacional de Modelos de Licitacdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagéo Direta - Lei n® 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestéo e Inovagao
Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagéo
Atualizagdo: ABR/2025



Cesséo de Crédito
7.35. As cessdes de crédito dependerédo de prévia aprovacao do Contratante.

7.35.1 A eficacia da cessdao de crédito, em relacdo a Administracdo, estd condicionada a
celebracao de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.35.2 Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as
condi¢des de habilitagdo por parte do Contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessédo de
crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e
trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de
licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou
incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, nos
termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.35.3 O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente
(Contratado) pela execucédo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e
excecfes ao pagamento e todas as demais cldusulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no
regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade
de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacgéo do fato gerador, quando
for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados & Administracgéo.

7.35.4 A cessdo de crédito ndo afetara a execucdo do objeto contratado, que continuara sob a
integral responsabilidade do Contratado.

7.36. O disposto nesta se¢do ndo afeta as operacdes de crédito de que trata a Instrugdo Normativa
SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

8. INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS
8.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execucédo do contrato;
f)  praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
8.2. Seréo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrag8es acima descritas as seguintes sancdes:

8.2.1 Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que
nao se justificar a imposi¢cédo de penalidade mais grave;

8.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
“c” e “d” do subitem acima, sempre que nao se justificar a imposi¢cédo de penalidade mais grave;

8.2.3 Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas

[P T - BT 1} LT ]

nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a
imposicdo de penalidade mais grave.
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8.2.4 Multa:

8.2.4.1. Moratéria, para as infragbes descritas no item “d”, de 1% (um por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias.

8.2.4.2. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacéo, suplementagéo ou reposicdo da garantia;

8.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacéo, suplementacdo ou
reposicdo da garantia autoriza a Administracdo a promover a extincdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art.
137 da Lei n. 14.133, de 2021.

8.2.4.3. Compensatéria, para as infragdes descritas acima alineas “e” a “h” de 15% (quinze por
cento) a 25% (vinte e cinco por cento) do valor da contratagéo.

8.2.4.4. Compensatoéria, para a inexecugao total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 10%
(dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratagéo.

8.2.4.5. Compensatoria, para a infragdo descrita acima na alinea “b”, de 10% (dez por cento) a 20%
(vinte por cento) do valor da contratacéo.

8.2.4.6. Compensatoéria, em substituicdo a multa moratéria para a infracdo descrita acima na alinea
“d”, de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratacao.

8.2.4.7. Compensatoria, para a infragao descrita acima na alinea “a”, de 5% (cinco por cento) a 10%
(dez por cento) do valor da contratagao.

8.3. A aplicacdo das sancgdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hip6tese alguma, a
obrigacéo de reparacgéo integral do dano causado ao Contratante.

8.4. Todas as sancdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa.

8.5. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimag&o.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizacBes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data
do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

8.8. A aplicagdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracéo
de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1 Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacbes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os
cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.2 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF
serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das
comunicacdes a eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicacéo das sancdes serdo considerados:

8.9.1 a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;
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8.9.2 as peculiaridades do caso concreto;

8.9.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;
8.9.4 os danos que dela provierem para o Contratante; e
8.9.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos 6rgdos de controle.

8.10. Os atos previstos como infragBes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacBes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de
Referéncia ou para provocar confusdao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sOcios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagcdo de coligagédo
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a
ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

8.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacéo da
sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢8es por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

8.13. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizac¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgdo ora Contratante, na
forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selec¢ao e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizaco de procedimento de LICITACAO, na modalidade
PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adoc¢&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de Execucéo

9.2. O regime de execuc¢do do objeto sera de empreitada por preco global.

Critérios de aceitabilidade de precos
9.3. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacao.

9.3.1 O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracdo, por meio eletrdnico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os precos
unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, Anexo | —
Planilha Orgcamentéria, para efeito de avaliagdo de exequibilidade.
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Exigéncias de habilitacéo

9.4. Para fins de habilitacéo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagcao juridica

9.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢ca de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

9.6. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

9.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.8. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diéario Oficial da Uni&o e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucao
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

9.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;

9.12. Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.13. Consércio de empresas: contrato de consorcio devidamente arquivado no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n°® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito pelos
consorciados, com a indicacdo da empresa lider, responsavel por sua representacdo perante a
Administracéo (art. 15, caput, | e 1l, da Lei n® 14.133, de 2021).

9.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragBes ou da
consolidacéo respectiva.

Habilitagéo fiscal, social e trabalhista

9.15. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

9.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
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Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.19. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede
do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.20. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da
prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagcéo Técnica

9.23. Declaragdo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informagfes e das condicdes
locais para o cumprimento das obrigagfes objeto da contratacao.

9.23.1 Essa declaracdo podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel
técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacgéo.

9.24. Registro ou inscricdo da empresa e do responsavel técnico na entidade profissional competente, ou
seja, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, de seu Estado, em plena validade.

Qualificagdo Técnico-Operacional

9.25. Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico similar, de complexidade tecnol6gica e
operacional equivalente ou superior a do objeto desta contratacdo, ou do item pertinente, por meio da
apresentacéo de certidfes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.25.1 Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deveréo dizer respeito a
contrato(s) executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas:

9.25.1.1. contrato(s) que comprove(m) a experiéncia minima de 2 (dois) anos do fornecedor na
prestacdo dos servigos, em periodos sucessivos ou ndo, sendo aceito o somatorio de atestados de
periodos diferentes;

9.25.1.2. Sera exigida a comprovacdo de capacidade técnico-operacional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, qual seja, de area, em metros quadrados, de
obra equivalente a do objeto, referente a execucao de fundacéo e concretagem com caracteristicas
semelhantes.

9.25.1.3. Seréa exigida a comprovacao de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes aos
seguintes servicos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:
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9.25.1.3.1.  Para os servicos de concretagem: quantitativos minimos equivalentes ao percentual
de 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos licitados;

9.25.1.3.2.  Para os servicos de fundacédo: quantitativos minimos equivalentes ao percentual de
50% (cinquenta por cento) dos quantitativos licitados.

9.25.1.3.3. Sera vedado o somatério de atestados de capacidade técnico-operacional para
atingimento dos quantitativos minimos demandados.

Qualificacdo Técnico-Profissional

9.26. Serao exigidas comprovagfes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelo profissional abaixo indicado,
devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de Atestado de Responsabilidade
Técnica — ART, por execucdo de servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado:

9.26.1 Para o cargo de responsével técnico: servicos de engenharia civil.

9.26.2 O profissional acima indicado devera participar do servico objeto do contrato, e serd
admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada
pela Administragéo (8 6° do art. 67 da Lei n°® 14.133, de 2021).

9.26.3 Sera exigida a comprovacdo de quantitativos minimos na ART em relagdo a capacidade
técnica para execucao do objeto.

9.26.3.1. O quantitativo minimo a ser comprovado na ART, para o cargo de engenheiro civil, sera o
percentual de 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos licitados para os servigos de fundacdo em
concreto armado.

9.27. Na&o serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de
regulamento, tenham dado causa a aplicacdo das sanc¢des previstas nos incisos Ill e IV do caput do art.
156 da Lei n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orientacdo proposta, de prescricdo técnica ou de
qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

9.28. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

Disposi¢cdes gerais sobre habilitacéo

9.29. Quando permitida a participacdo na licitagdo/contratacdo de empresas estrangeiras que nao
funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducdo livre.

9.30. Na hipoétese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para assinatura do
contrato ou da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos
exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos
do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.31. Na&o serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

9.32. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.
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9.33. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do
recolhimento dessas contribuicdes.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO

10.1. O custo estimado total da contratacao, que é o maximo aceitavel, € de R$ 38.092,08 (Trinta e oito
mil, noventa e dois reais e oito centavos), conforme custos unitarios apostos no Anexo | — Planilha
Orcamentaria e Anexo IV — BDI.

11. ADEQUACAO ORGAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos préprios da
Autarquia.

11.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotacao:

I) Dotagdo n° 03 001 17 512 0019 3001 449051

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. Asinformagdes contidas neste Termo de Referéncia néo séo classificadas como sigilosas.

Machado, 04 julho de 2025.

Documento assinado digitalmente Documento assinado digitalmente
OSMAR DA SILVA LUIS CLAUDIO DE LIMA
g lb Data: 08/07/2025 08:23:10-0300 g lb Data: 07/07/2025 09:24:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br Verifique em https://validar.iti.gov.br
Requisitante Fiscal
Osmar da Silva Luis Claudio de Lima
Encanador Engenheiro Civil
Chefe da Secio de Operagdo, Manutencdo e Expans&o CREA 187718/D
Matricula 257
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@SAAE

MACHADO
SERVIGO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei n° 549/66
Rua Mozart da Silva Pinto, n° 60, Bairro Loteamento do Parque, Machado — MG, CEP: 37.750 - 000
Telefones: (35) 3295-0750 — E-mail: compras@saaemachado.mg.qov.br

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - 002/2025 - SOMEXP

1. IDENTIFICAGAO DO PROCESSO E SOLICITANTE

Ndamero do Processo: 015/2025
Secao solicitante: SOMEXP

Equipe de Planejamento da Contratagdo: Osmar da Silva e Luis Claudio de Lima

2. DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO E OBJETO

2.1 Contratagao de empresa especializada em execucgdo de base de reservatorio d agua 110.000 litros,
incluindo material e m&o de obra.

2.2 Devido a recorrente falta de agua no setor que abrange Jardim Nova Machado | e Il, Jardim das
Oliveiras Il, Residencial Vale do Sol e Distrito Industrial, o SAAE adquiriu um reservatoério para sanar o
problema, porém é necessario que seja feita base adequada, conforme projeto, para que o reservatorio seja

instalado e assim a solugéo esteja completa.

3. DO PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAGAO

3.1 A necessidade da contratagdo encontra-se alinhada com o planejamento do Servigo Autdnomo de
Agua e Esgoto de Machado - SAAE, previsto no Plano Anual de Contratagdes 2025, publicado no link:
https://pncp.gov.br/app/pca/22228688000102/2025/1; ID 41; CLASSE/GRUPO 46134 - Execugdo de

Base de Reservatorio d’agua de 110.000 litros.

4, DO QUANTITATIVO ESTIMADO

4.1. Para definir a necessidade da contratagao, foi feito um levantamento e estudo prévio do consumo
de agua da populagéo atendida nos referidos bairros nos ultimos 5 anos. Os dados utilizados foram obtidos
através de software de gestao utilizado pela Autarquia. Diante dos resultados do levantamento feito chegou-
se a conclusdo que o quantitativo de 110.000 mil litros de reserva supriria a necessidade do local, sendo

necessaria a execugao da base respectiva, na quantidade a abaixo:
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ITEM DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE | AMPLIACAO
DE AGUA

] EXECUGAO DA BASE DO RESERVATORIO D'AGUA UNIDADE 1 ]
110.000 LITROS, INCLUSO MAO DE OBRA E MATERIAIS.

5. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. Diante da demanda de mercado encontrou — se as seguintes opgoes:

a) Contratagdo de uma empresa especializada para execugéo do objeto;

b) Execucgao do objeto com méo de obra da prépria Autarquia;

c) Compra do reservatorio instalado, ou seja, a execugao do objeto estaria inclusa no custo da compra

do reservatério.

5.2. A escolha da opcado “a” se deve ao grau de especificidade/especialidade do objeto e
responsabilidade do contratado, ndo dispondo a Autarquia de mao de obra com essa qualificagcdo, nem
mesmo confiando essa responsabilidade a fornecedor que ndo possui essa especialidade, por isso, a nao
escolha das opgdes “b” e “c”.
5.3. Diante do crescimento da populagao dos bairros citados no item 2.2, a solugdo mais vantajosa é o
aumento da capacidade de reserva. A solugéo visa o armazenamento de agua potavel de forma segura e
confiavel, minimizando riscos de falta de abastecimento e interrupcbes nos servigos prestados a
comunidade.
54. Fez-se o orgamento no periodo de 12/05/2025, com base em planilha SINAPI, com os quantitativos
de materiais e mao de obra necessaria para execugao da base do reservatorio.
5.5. Dentro do projeto da base entregue pela empresa na qual ganhou a licitagdo do reservatorio, foi
quantificado material e mao de obra para execugédo de tal obra, assim atendendo as especificidades do

reservatorio a ser instalado.

6. DA ESTIMATIVA DO VALOR

6.1. O valor de referéncia foi estimado com base em planilha SINAPI acrescido do percentual de
Beneficios e Despesas Indiretas - BDI. O valor da contratagéo é de R$ 38.092,08 (Trinta e oito mil, noventa
e dois reais e oito centavos), conforme planilha orgamentaria, Anexo |, e BDI, Anexo IV.

6.2. Consideram-se incluidas nos precos avencados todas e quaisquer despesas, diretas e indiretas
decorrentes do objeto tais como: mao de obra, transporte, alimentagéo, hospedagem, encargos trabalhistas,
previdenciarios e fiscais, fornecimento de todo material para realizagao do servigo, impostos, taxas e todo e

qualquer custo, despesa e encargo relacionados ao objeto desta contratacéo.
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7. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

71. A execugdo da base e os materiais usados devem seguir exatamente conforme descritos no Anexo
| - Planilha Orgamentaria, Anexo Il — Cronograma Fisico-Financeiro, Anexo Il — Projeto Base, Anexo IV —
BDI, Anexo V — Termo de Justificativas Técnicas, Anexo VI — Curva Base ABC e Anexo VIl — Matriz de
Riscos.
7.2. O prazo de inicio da obra sera de até 10 dias corridos a partir da assinatura do contrato pelo ultimo
subscritor.
7.3. O prazo de entrega da obra é de 30 dias corridos contados do inicio de sua execugao.
7.4. Caso nédo seja possivel a entrega na data estipulada, a empresa devera comunicar as justificativas
com o minimo de 10 (dez) dias de antecedéncia de modo que qualquer pleito de prorrogacdo de prazo seja
analisado, ressalvadas situagdes de caso fortuito e forga maior.
7.5. A execugdo do objeto contratado devera ocorrer nas dependéncias da autarquia no seguinte
endereco: Rua José Maria Pereira, s/n Jardim Nova Machado, Machado/MG.
7.6. Ressalta-se que as solugdes foram apreciadas, ponderando-se os encargos de cada uma delas,
assim como os preceitos legais implicitos. A solu¢ao escolhida atende as determinacgdes legais mostrando-
se a opgao mais viavel e econdmica a Autarquia.
7.7. A empresa contratada devera arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas a obra.
7.8. Conforme descrito no objeto, a execugédo, o fornecimento do material e a mao de obra ficardo por
responsabilidade da contratada.

7.8.1. A execucdo dos servigcos com qualidade abaixo da especificada na contratacdo e/ou em

desacordo com as normas técnicas e legislagdes vigentes sofrerdo as sangbes previstas no
Termo de Referéncia.

7.9. O regime de execucgao trata-se de empreitada por prego global, conforme Lei n° 14.133/21, art. 6,
XXIX, “empreitada por preco global: contratagdo da execugéo da obra ou do servigo por preco certo e total.”
7.10. Sera requerida da contratada, no minimo, 2 anos de experiéncia em obras e servicos comuns de
engenharia, conforme detalhado no Termo de Referéncia.

7.11. Maiores detalhes referente a obra/objeto desta contratagao encontram — se no Anexo | — Planilha

Orcamentaria, Anexo Il — Cronograma Fisico, Anexo Il — Projeto Base do Reservatorio e Anexo VII — Matriz
de Riscos.

8. DO PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

8.1 A solucdo para a contratagdo sera em lote unico, sendo a licitagdo do tipo menor prego para

ampliagdo da competitividade e economicidade torna-se mais vantajosa para a Administragao.

9. DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

9.1 O objetivo desta contratagdo é fazer a instalagdo do reservatério licitado que ira sanar de forma

definitiva a falta de agua, atendendo satisfatoriamente as demandas residenciais e industriais dos bairros

supracitados.
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10.

10.1.

DAS PROVIDENCIAS

Designar responsavel capacitado para receber, autorizar, supervisionar e conferir o objeto desta

licitagao.

10.2.

A fiscalizagdo da execugdo do projeto sera realizada pelo engenheiro responsavel do SAAE

Machado/MG, nao sendo necessaria a contratagao de profissional para auxiliar na fiscalizagao.

1.

11.1.

12.

12.1.

12.2.

DAS CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
N&o ha contragdes correlatas e/ou interdependentes.

DA SUSTENTABILIDADE
Dos Impactos Ambientais
12.1.1. A devida execugao do presente contrato ndo acarretara impactos ambientais significativos,
nao ocasionando derrubada de arvores, movimentagao drastica de solo e nao tendo proximidades
com nascentes, rios, corregos ou outro elemento de relevancia a questdo ambiental.

Dos Critérios de Sustentabilidade a serem seguidos pela Contratada:

a) Eficiéncia no uso de recursos:

o Implementar sistemas de captagao e aproveitamento de d4gua da chuva (quando viavel
tecnicamente).

o Utilizar equipamentos e dispositivos economizadores de dgua e energia.

) Priorizar solugdes arquitetdnicas que maximizem iluminagao e ventilagao naturais.

b) Gestao de residuos:

o Apresentar Plano de Gerenciamento de Residuos da Constru¢ao Civil (PGRCC), conforme
Resolugado CONAMA n° 307/2002.

) Garantir triagem, armazenamento, transporte e destinagao final adequada dos residuos.

= Reaproveitar in loco, sempre que possivel, materiais e entulhos compativeis.

c) Materiais e insumos:

. Utilizar materiais com menor impacto ambiental, incluindo:
= Madeira com certificacao florestal (FSC, Cerflor ou equivalente);
= Tintas e selantes a base d’agua e com baixo VOC;
= Produtos reciclaveis e reciclados com comprovagao via nota fiscal ou laudo técnico;
= Preferéncia por insumos de fornecedores regionais.

d) Canteiro de obras sustentavel:

) Prever dispositivos de controle de poeira, residuos e efluentes.
o Instalar equipamentos de medigéo e controle de consumo hidrico e energético.
) Oferecer condi¢cdes adequadas de higiene, seguranga e bem-estar para os trabalhadores.

e) Treinamento e educacédo ambiental:

o Realizar treinamento especifico com os funcionarios sobre os aspectos ambientais e
normas sustentaveis da obra.

f)  Documentagéo e comprovacao:

° Fornecer relatérios mensais contendo:
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= Quantitativo de residuos gerados e reciclados.
= Consumo de agua e energia no canteiro.
= Lista de materiais sustentaveis utilizados com respectivos comprovantes.

13. JUSTIFICATIVA DA VIABILIDADE

13.1. Declara-se que a solugdo atende a demanda quanto a razoabilidade, viabilidade técnica,
socioecondmica, operacional e ambiental dessa aquisicdo, sendo viavel e necessaria a Autarquia. Sua

viabilidade se configura, observando os motivos expostos anteriormente.

Machado/MG, 12 de Maio de 2025.
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ANEXO |
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) - MACHADO/MG FOLHA N2: 01/01
OBRA: Base para Reservatdério Jardim das Oliveiras DATA: mai/25
LOCAL: Rua José Maria Pereira FORMA DE EXECUGAO
REGIAO/MES DE REFERENCIA: BELO HORIZONTE / 01/2025 DIRETA INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 1 MES () (x)
TOTAL: BDI 23,54%
ITEM cODIGO BANCO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID QUANT. CUSTO UNITARIO cusTo UNB';/?R'O com CUSTO TOTAL
BASE DO RESERVATORIO TOTAL R$ 38.092,08
1.1.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 532,21 | R$ 657,49
111 4813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) UN 1,00 RS 442,50 | RS 546,66 | RS 546,66
1.1.2 14439 SINAPI MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 3,00 RS 25,00 | RS 30,89 | RS 92,66
1.1.4 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 6,34 RS 2,32 [ RS 2,87 | RS 18,17
1.2.0 MOVIMENTAGAO DE TERRA R$ 10.544,58 | R$ 13.026,77
121 100897 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE Dl/:\METRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO M 8100 | RS 13018 | R 160,82 | R 13.026,77
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020_PA
1.3.0 INFRAESTRUTURA R$ 17.030,22 | R$ 21.039,13
13.1 43059 SINAPI AGO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG 18,80 [ RS 7,41 | RS 9,15 | R$ 172,10
13.2 33 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 36,00 RS 8,30 | RS 10,25 | RS 369,14
133 34 SINAPI AGO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 77,80 | R$ 7,83 | RS 9,67 | RS 752,57
134 43055 SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO KG 535,30 | RS 6,78 | RS 8,38 | RS 4.483,68
13.5 43056 SINAPI AGO CA-50, 25,0 MM, VERGALHAO KG 58,00 | R$ 7,82 | RS 9,66 | RS 560,33
1.3.6 43132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 25,00 | RS 21,40 | RS 26,44 | RS 660,94
137 101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA " 100 RS 130,03 | R 16064 | Re 160,64
LANGAMENTO MANUAL. AF_08/2020 . ’ ’ ’
138 1527 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA O E 1, SLUMP = 100 " 1600 | Rs 63490 | RS 78436 | Rs 12.549.69
+/-20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) 4 ’ 4 '
1.3.9 4513 SINAPI CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 33,00 | R$ 5,54 | RS 6,84 | RS 225,86
1.3.10 6212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 60,00 | RS 13,07 | R$ 16,15 | RS 968,80
13.11 5068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 3,00 RS 18,25 | R$ 22,55 | RS 67,64
1.3.12 39027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) KG 2,00 RS 18,23 | R$ 22,52 | RS 45,04
1.3.13 40568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 1,00 RS 18,38 | R$ 22,71 | RS 22,71
1.4.0 MAO DE OBRA R$ 2.726,80 | R$ 3.368,69
1.4.1 378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) H 40,00 | RS 21,62 | RS 26,71 | RS 1.068,37
1.4.2 6114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 20,00 | RS 16,62 | RS 20,53 | RS 410,65
1.43 4750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 40,00 | RS 21,62 | RS 26,71 | RS 1.068,37
1.4.4 6127 SINAPI AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) H 40,00 | RS 16,62 | RS 20,53 | RS 821,29
TOTAL R$ 30.833,80 | RS 38.092,08
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
OBRA: Base do resenat6rio do Jardin das Oliveiras
LOCAL: Rua José Maria Pereira, Jardin das Oliveiras SAAE
Machado MG | TACHADC‘
~ SEMANAS
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS T(O;;;L e > ) >
1 Limpeza do terreno R$ 256,35 1020;; =
2 Escavacdo das estacas R$ 5.045,92 éog:/; 2
0, 0,
3 Retirada do solo escavado R$ 852,00 5?2/; 0 31?)2 0
4 Montagemdas armaduras das estacas R$ 1.790,95 100%
1.790,95
5 Concretagem das estacas R$ 8.974,76 RS 1&2231,76
6 Montagemdas armaduras da base R$ 7.118,58 ?60/;4,86 21(.)4023]72
7 Montagemdas formas para concretagem | R$ 4.532,94 205;){())6,59 2(.)60/;6,35
8 Concretagem da base R$ 9.200,41 1;(%2) i
9 Retirada das formas e escoramentos R$ 320,17 10236,17
TOTAL ittt R$ 38.092,08 | R$5.813,47 | R$11.106,51 | R$ 6.601,45 | R$14.570,65
Documento assinado digitalmente Documento assinado digitalmente
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SAAE MACHADO/MG - SERVIGO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

ENDERECO: Rua Mozart da Silva Pinto, 60, Loteamento do Parque, Machado/MG

Muncipio: Machado/MG |

OBRA: BASE DO RESERVATORIO DO JARDIM DAS OLIVEIRAS

| DATA:

15/05/2023

ENDERECO: Rua José Maria Pereira -Jardim das Oliveiras - Machado/MG

DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAGAO - OBRA DE EDIFICAGAO
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DAO N° 2622/13 e LEI N° 13.161 DE 31/08/15)
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TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES
OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA

Proc. Adm. n°015/2025

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para execucdo de base de reservatério d’agua com
volume de 110.000 lts, incluindo material e mdo de obra.

OBSERVACAO 1: Este termo contém e antecipa as orientacdes juridicas mais comuns emitidas
nas analises de licitacGes de obras e servicos de engenharia. Acaba sendo também um roteiro
com o0s requisitos da instrucdo processual, sem prejuizo da Lista de Verificacdo e do
Instrumento de Padronizacao dos Procedimentos de Contratacdo da AGU.

OBSERVACAO 2: Todos os tdpicos devem ser analisados, preenchidos e assinados por
profissional habilitado, de acordo com as competéncias atribuidas pela Lei n. 5.194, de 1966,
e as Resolucdes do Conselho Federal de Engenharia e Agricultura — CONFEA, Lei n. 12.378, de
2010, e as Resolucdes do Conselho de Arguitetura e Urbanismo — CAU, ou pela Lei n. 13.639,
de 2018, e as ResolugSes do Conselho Federal dos Técnicos Industriais — CFT.

OBSERVACAO 3: Alguns tdpicos necessitam, além da marcac3o do espaco entre parénteses,
da apresentacdo da justificativa técnica detalhada contendo as razGes que motivam a opcdo
adotada para o caso concreto, ndo podendo, portanto, ser genérica nem abstrata.

OBSERVACAO 4: A auséncia deste termo ou de justificativas pode acarretar a devolucdo dos
autos sem analise conclusiva ou ressalva no Parecer juridico, cujo atendimento serd
imprescindivel para o prosseguimento do feito.

OBSERVACAO 5: Para o correto preenchimento, é indispensavel a leitura das Notas Explicativas
deste documento, cujo conteldo consta apds as justificativas, mas também pode ser
acessado por meio do link inserido ao final de cada tépico.

OBSERVACAO 6: Devem ser juntadas ao processo as “DeclaracBes e Justificativas”; ndo é
necessario juntar aos autos a parte do arquivo correspondente as “Notas Explicativas”.
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DECLARACOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO

1.1. Classificacdo como obra ou servico de engenharia

O objeto da presente licitacdo constitui (X) OBRA / ( ) SERVICO DE ENGENHARIA, sob a
seguinte justificativa:

O objeto consiste na execucdo de uma fundacdo, base, em concreto armado com o intuito de
suportar as cargas geradas por um reservatério de dgua. Por resultar em algo fisico, concreto,
ao fim do contrato caracteriza-se como obra de engenharia, sendo uma atividade gue, por
forca de lei, é privativa da profissdo de engenheiro e arquiteto.

1.2. Classificagdo como servigo comum ou especial

O servico de engenharia objeto da presente licitacdo é (X) COMUM / ( ) ESPECIAL, sob a
seguinte justificativa:

O objeto é considerado comum por ter como forma de execucdo métodos ja estabelecidos
com o uso de materiais comuns ja usados no processo de construcao de diversos elementos
compostos basicamente de concreto armado, cujos padrées de desempenho e gualidade
podem ser objetivamente definidos pelo edital.

2. REGIMES DE EXECUCAO

Para a execucdo indireta do objeto, serd adotado o seguinte regime, de acordo com a
justificativa abaixo:

() empreitada por preco unitario

(X) empreitada por preco global

( ) empreitada integral
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( ) contratacdo por tarefa

( ) contratacdo integrada

( ) contratacdo semi-integrada

( ) fornecimento e prestacdo de servico associado

Por ja estar claramente definido o objeto, qualitativa e quantitativamente, ndo haver variacdo
de numero de elementos nem caracteristicas dos materiais, bem como a contratacdo ser por
preco certo e total, sendo a obra parte do complexo, ndo compreendendo sua integralidade.

Uma vez adotado o regime de empreitada por preco global / empreitada integral, o Projeto
Basico (X) NAO DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servicos
relativos a presente contratacdo, sob a seguinte justificativa:

O elemento a ser executado é composto por dimensdes pré-definidas para sua finalidade,
sem possibilidade de mudancas durante sua execucdo. A ocorréncia de aditivos ou descontos
ndo sera uma possibilidade.

3. ELABORAGAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO
E COMPROVAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, o (X) Projeto Basico / documentos técnicos foram elaborados por
profissional habilitado de (X) engenharia, ( ) arquitetura ou ( ) técnico industrial, com a
emissdo da (X) ART, ( )RRTou( ) TRT.

4. DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA

Na presente licitacdo:

(X) FOI observada a ordem prioritaria dos parametros do art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de
2021;

(X) FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia do
SINAPI, para todos os itens relacionados a construgao civil;

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servicos de Engenharia — Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU
Atualizagéo: Agosto/2023



( ) FORAM adotados custos unitarios superiores aos custos unitarios de referéncia do
SINAPI para determinados itens do orcamento, conforme justificativa do relatério técnico
elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo érgdo gestor dos recursos.

No orcamento da presente obra ou servico, para os itens nao contemplados no SINAPI,
( ) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 29, da Lei n.
14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

() utilizacdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletrdonicos especializados ou
de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar as fontes e justificar
a pertinéncia técnica da opgdo):

( ) contratacdes similares feitas pela Administracdo Publica, em execug¢do ou concluidas no
periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos, observado o indice de
atualizacdo de precos correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes, justificar
metodologia e juntar a pesquisa aos autos):

() pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrénicas, na forma do regulamento
(apresentar justificativa e documentar a pesquisa nos autos)

5. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS

No orgamento da presente obra ou servigo:

(X) foijuntada a () planilha sintética e a ( x ) planilha analitica.

() NAO foi/foram juntadas a(s) () planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s) analitica(s).
O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orgamentarias:

( ) consta nos autos.

(X) NAO consta nos autos.

Na presente licitacdo:
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(X) foi utilizada a tabela de referéncia mais atualizada.
() NAO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

6. ELABORAGCAOQ DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

No orcamento de referéncia da presente licitagao:

(X) foram adotadas apenas composicdes de custos unitdrios oriundas do SINAPI, sem
adaptacdes;

( ) foram adotadas composicdes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 82 do Decreto n.
7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos

licitantes;

( ) foram adotadas composicBes “proprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos do
art. 23, § 29, da Lein. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o
conhecimento dos licitantes.

7. CUSTOS DIRETOS

No orcamento de referéncia da presente licitacdo, os custos diretos (X) compreendem apenas
os componentes de preco que podem ser devidamente identificados, quantificados e
mensurados na planilha orcamentaria.

Especificamente em relacdo ao custo direto de administracdo local:

(X) observa os parametros do Acérddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

Em relacdo ao cronograma fisico-financeiro:

() PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de
administracdo local, para cada periodo de execucdo contratual, refletindo adequadamente a
evolucdo da execucdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

(X) NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os de
administracdo local, para cada periodo de execug¢do contratual, sob a seguinte justificativa:

O periodo de execucdo da obra é de trinta dias, portanto o pagamento serd Unico quando a
obra estiver concluida.
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8. ELABORAGAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS

Na presente licitacdo:

(X) foi juntada a Curva ABC relativas aos (X) INSUMOS e
(X) SERVICOS.

9. ADOCAO DO REGIME DE DESONERACAQ TRIBUTARIA

Na presente licitac3o, serdo adotados os custos de referéncia () DESONERADOS ou (X) NAO
DESONERADOS, por se tratar da opg¢do mais vantajosa para a Administracdo, conforme
simulacdo juntada aos autos (preencher, se necessdrio, para outras consideracdes):

10. DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitacdo, o detalhamento do BDI: (X) observa os parametros do Acérddo n.
2.622,de 2013 - Plenario do Tribunal de Contas da Unido.

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado
no Acorddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas para os casos em gue nao foi adotado o médio:

Administracdo central: ( ) 12 quartil ou (X) quartil médio ou ( ) 32 quartil:
Seguro e garantia: ( ) 12 quartil ou (X) quartil médio ou ( ) 32 quartil:
Risco: ( ) 12 quartil ou (X) quartil médio ou ( ) 3¢9 quartil:

Despesa financeira: ( ) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou (X) 32 quartil:

Considerando que o pagamento do objeto serd apds a entrega do mesmo, as despesas com
mobilizacdo de capital proprio vai gerar um maior impacto financeiro a empresa ganhadora
do certame.

Lucro: () 12 quartil ou ( ) quartil médio ou (X) 32 quartil:

Por ser uma obra de pequeno porte e valor relativamente baixo, o valor do lucro para a
empresa gue ird executar foi baseado no terceiro quartil para se tornar minimamente
interessante para os concorrentes do pregdo.
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11. BDIREDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Na presente licitacdo, ( ) SERA ou (X) NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos
materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

O objeto ndo atende aos requisitos exigidos pela simula do TCU 253 gue se aplica a materiais
e equipamentos e exige BDI reduzido em alguns itens.

12. ELABORACAO DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

O cronograma fisico-financeiro:
(X) FOI juntado aos autos
() NAO foi juntado aos autos.

Na hipdtese de ter sido adotado o regime de empreitada por preco global, o cronograma
fisico-financeiro:

(X) DEFINE com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.

() NAO define com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.

13. PROJETO EXECUTIVO

( ) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e
divulgados com o edital da licitacado;

(x) NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicdo expressamente
repassada a contratada, com os custos contemplados na planilha orcamentaria elaborada.
Nessa hipotese, (x) ATESTO que o projeto basico e os demais documentos técnicos da
licitacdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboragdo
dos projetos executivos pela contratada.

14.  QUALIFICACAO TECNICA
Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitacdo, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao (X) CREA e/ou ao
() CAU e/ou ao () CRT, com base na seguinte justificativa técnica:
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O objeto solicita que os participantes sejam empresas especializadas em obras de construcdo
civil/engenharia e tal atributo exige o registro junto aos érgdos de classe.

Capacidade técnico-operacional

Na presente licitacdo:

(X) serdo exigidas comprovacdes de capacidade técnico-operacional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

Area, em metros guadrados, de obra executada equivalente 3 do objeto, execucdo de
fundacdo e concretagem com caracteristicas semelhantes a do objeto.

(X) SERA exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes
aos seguintes servicos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

Para os servicos de concretagem: quantitativos minimos equivalentes ao percentual de 100%
dos quantitativos licitados;

Para os servicos de fundacdo: guantitativos minimos equivalentes ao percentual de 100% dos
guantitativos licitados;

Possibilidade de somatorio de atestados

Na presente licitacdo, sera ( ) ACEITO ou (X) VEDADO o somatdrio de atestados de
capacidade técnico-operacional para atingimento dos gquantitativos minimos demandados,
com base na seguinte justificativa técnica:

A comprovacdo da experiéncia pregressa na execucao de elementos compativeis com as do
objeto caracteriza a aptiddo para a execucdo do mesmo, devido a sua complexidade como um
todo.

Capacidade técnico-profissional
Na presente licitacdo:
() NAO SERAO exigidas comprovac8es de capacidade técnico-profissional.

(X) SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos
profissionais abaixo elencados:
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Para o cargo de responsavel técnico: servicos de engenheiro civil;

(X) SERA, excepcionalmente, exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos
documentos de ART, com base na seguinte justificativa:

Capacidade técnica para a execucdo correta do objeto.

Os quantitativos minimos a serem comprovados nos documentos de ART, por cada
profissional, estdao abaixo elencados:

Para o cargo de engenheiro civil: quantitativos minimos equivalentes ao percentual de 100%
dos quantitativos licitados para os servicos de fundacdo em concreto armado.

Exigéncias de instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico.

Na presente licitacdo, ( ) SERA exigida a indicacdo de instalaces, aparelhamento ou pessoal
técnico com determinada qualificacdo, a seguir elencados:

15. VISTORIA

Na presente licitacdo, a realizacdo de vistoria serd (X) FACULTATIVA ou () OBRIGATORIA, e o
licitante ( X ) PODERA ou ( ) NAO PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaracdo de
pleno conhecimento das condi¢cdes de execucdo do objeto, com base na seguinte justificativa
técnica:

16. SUBCONTRATAGAO

O 6rgido assessorado (X) NAO ADMITIU ou ( ) ADMITIU a subcontratacdo parcial na presente
licitagdo, sob as seguintes condi¢Ges e justificativas técnicas:

Considerando que o objeto em questdo é um item de natureza simples, composto

essencialmente por aco e concreto, ndo se faz necessaria a subcontratacdo de empresas

especializadas. Dessa forma, a empresa do ramo de construcdo civil que vencer o certame

serd responsavel pela execucdo integral do elemento, garantindo a eficiéncia e a

uniformidade no processo.
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17. DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO

Na presente licitacdo, serd exigida a comprovacdo de ( ) CAPITAL MINIMO ou (X)
PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, no percentual de ( DEZ ) por cento sobre o valor total
estimado da contratacdo, com base na seguinte justificativa técnica:

A comprovacdo de patrimbnio por parte da empresa confirma que jd estd estabelecida
financeiramente e sugere gue tem capacidade de arcar com as despesas geradas no

processo.

18. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

Na presente licitacdo, sera

() PERMITIDA a participacao de consércios. (Ndo é necessdrio justificar)

(X) VEDADA a participacdo de consoércios, com base na seguinte justificativa:

O objeto da licitacdo é simples, sem especificidades e de pegueno porte. A presenca de mais
de uma empresa responsavel dificultarad o controle por parte da autarquia.

19. PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS

Na presente licitacdo, sera (X) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participacdo de cooperativas, com
base na seguinte justificativa:

A execucdo do objeto prevé a participacdo de uma equipe de trabalhadores, com uma
hierarquia pré-estabelecida e cada gual com suas habilidades para execucdo da obra. Nao
admite trabalhadores gue se responsabilizem por tarefas diversas, sem uma linha de acdo e
um sistema de comando de forma autdbnoma. Ndo é possivel estabelecer mais de uma linha
de acdo. O trabalho deve ser coordenado e sob a tutela de um responsavel.

20. GARANTIA DA EXECUCAO

Na presente licitagdo, sera () EXIGIDA ou ( X ) DISPENSADA a apresentacdo de garantia de
execucgao contratual, com base na seguinte justificativa:

O objeto é caracterizado por obra de pequeno porte e pouca complexidade, também
considerando que o pagamento sé serd efetuado no momento da entrega e todas as fases da
execucdo serdo acompanhadas pela administracdo publica, a garantia ndo se faz necessaria.
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21. DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promocdo do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto nos arts. 52, e 11,
IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitagdo o tomou as seguintes medidas quando do
planejamento de obras e servicos de engenharia:

(X) definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequacdo ao objeto da
contratacdo pretendida, como especificacdo técnica do objeto, obrigacdo da contratada, e/ou
requisito de habilitacdo/qualificacdo previsto em lei especial;

(X) verificou se os critérios e praticas sustentaveis especificados preservam o carater
competitivo do certame;

(X) verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n.
13.146, de 2015); e

(X) verificar o alinhamento da contratacdo com o Plano de Gestdo de Logistica Sustentavel.

Nesta licitacdo, o orgdo assessorado entendeu que os servigos objeto desta contratagdo ndo
se sujeitam aos critérios e praticas de sustentabilidade ou que as especificagbes de
sustentabilidade restringem indevidamente a competicdo em dado mercado, sob a seguinte

justificativa:

Machado/MG, 15 de Maio de 2025.
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| ANEXO VI | I
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) - MACHADO/MG | I FOLHA N2: 01/01
OBRA: CURVA ABC - Base para Reservatdrio Jardim das Oliveiras DATA: mai/25
LOCAL: Rua José Maria Pereira FORMA DE EXECUCAO
REGIAO/MES DE REFERENCIA: BELO HORIZONTE / 01/2025 DIRETA INDIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 1MES () (x)
TOTAL: BDI 23,54%
ITEM CcODIGO BANCO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID QUANT. CUSTO UNITARIO custo UNBI;:ARIO com CUSTO TOTAL % % ACUMULADA ABC
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR
121 100897 SINAPI ~ - ~ M 81,00 RS 130,18 | RS 160,82 [ RS 13.026,77
CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020_PA 34,20% 34,20 A
138 1527 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITAO E 1, SLUMP = 100 e 16,00 RS 634,90 | RS 784,36 | RS 12.549,69
+/-20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) 32,95% 67,14 A
134 43055 SINAPI AGO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO KG 53530 | R$ 6,78 | RS 838 | RS 4.483,68 11,77% 78,91 A
14.1 378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) H 40,00 RS 21,62 | RS 26,71| RS 1.068,37 2,80% 81,72 A
143 4750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 40,00 RS 21,62 | RS 26,71 | RS 1.068,37 2,80% 84,52% A
1.3.10 6212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 60,00 RS 13,07 [ RS 16,15 [ RS 968,80 2,54%)| 87,07%] B
1.4.4 6127 SINAPI AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) H 40,00 RS 16,62 [ RS 20,53 | RS 821,29 2,16%)| 89,22%]| B
133 34 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 77,80 RS 783 | RS 967 | RS 752,57 1,98% 91,20%] B
13.6 43132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 25,00 RS 21,40 | RS 26,44 | RS 660,94 1,74%) 92,93%]| B
135 43056 SINAPI ACO CA-50, 25,0 MM, VERGALHAO KG 58,00 RS 782 | RS 966 | RS 560,33 1,47%) 94,40%] B
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES
111 4813 SINAPI UN 1,00 RS 442,50 | RS 546,66 [ RS 546,66
PARA FIXACAO) 1,44%) 95,84%] B
142 6114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 20,00 RS 16,62 | RS 20,53 | RS 410,65 1,08% 96,92% c
132 33 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 36,00 RS 830 | RS 10,25 | RS 369,14 0,07% 97,89% c
13.9 4513 SINAPI CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 33,00 RS 554 [ RS 6384 | RS 225,86 0,59% 98,48%| ©
13.1 43059 SINAPI ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG 18,80 RS 741 RS 915 | RS 172,10 0,45%) 98,93%] ©
137 101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURAMENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA v 100 RS 130,03 | RS 160,64 | RS 160,64
LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 0,42%) 99,35%] ©
1.1.2 14439 SINAPI MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 3,00 RS 25,00 | RS 30,89 | RS 92,66 0,24%) 99,60%] ©
1.3.11 5068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 3,00 RS 18,25 [ RS 22,55 | RS 67,64 0,18% 99,77%]| ©
1.3.12 39027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) KG 2,00 RS 18,23 [ RS 22,52 | RS 45,04 0,12% 99,89%] ©
1.3.13 40568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 1,00 RS 18,38 [ RS 22,71 | RS 22,71 0,06%) 99,95%] ©
1.1.4 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGCAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 m? 6,34 RS 232 RS 2,87 | RS 18,17 0,05%) 100,00%| ©
TOTAL RS 38.092,08
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MATRIZ DE RISCOS - ART. 18, X, DA LEI 14.133/21

Setor Requisitante: Secao de Operacao, Manutencao e Expansdo — SOMEXP — 002/2025

_ Processo Administrativo n° 015/2025

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para execucédo de base de reservatério d"agua

com volume de 110.000 litros, incluindo material e mao de obra.

Legenda do nivel de risco:

Probabilidade de risco: Baixo

Probabilidade de risco: Médio

Probabilidade de risco: Alto

Risco 01

Definicdo de exigéncias desnecessarias, de carater restritivo no

Risco: Edital, especialmente no que diz respeito a qualificacéo técnica.
Possibilidade: Baixa
Impacto: Médio

Nivel de Risco

Fase do processo de
contratacio:

Planejamento da Contratagdo

Alocacéo do Risco:

Contratante

Danos:

Possibilidade de impugnac¢fes do edital na fase de selecdo do
fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

Acdes Preventivas / Setor
responsavel

Observar o que dispde o Art. 67 da Lei
n. 14.133/2021.

Observar as orientacbes dos 6érgaos
de orientagdo e fiscalizacdo da
Administracdo  Pudblica como a
Advocacia Geral da Unido e o Tribunal | Setor de Engenharia Civil
de Contas da Unido, em especial o
Acérddo n°® 2.882/2008 — Plenario e a
Sumula n® 263/2011, dentre outros.

Setor de Engenharia Civil

Acdes de Contigéncia/
Setor responsavel

Em caso de impugnacéo, republicacdo Setor de Engenharia
do certame, com a revisdo dos itens Civil/Agente de
de qualificagao técnica. contratacdo




Risco 02

ImpugnacBes do Edital de licitacdo, por motivos diversos,

Risco: principalmente relacionados a erros de planilha e/ou de edital,
termo de referéncia, especificacfes técnicas, etc.

Possibilidade: Baixa

Impacto: Médio

Nivel de Risco

Fase do processo de
contratacao:

Planejamento da contratacédo

Alocacéo do Risco:

Contratante

Danos:

Possibilidade de impugnacfes do edital na fase de selecdo do
fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

Acdes Preventivas / Setor
responsavel

Observar o que dispde o Art. 19 da Lei Setor de Engenharia

n. 14.133/2021. Civil
Observar as orientages dos 6rgaos de Setor de Engenharia
orientacao e fiscalizagéo do SAAE/MG. Civil

Acdes de Contigéncia/
Setor responsavel

Em caso de impugnacéo, republicacdo

Setor de Engenharia

do certame, com a revisao dos itens de

qualificacdo técnica Civil/Setor de Licitacdes

Risco 03

O certame licitatério restar deserto, caso nenhuma empresa se
interesse por sua execucdo ou fracassado, caso nenhuma das

Risco: propostas apresentadas estejam dentro dos parametros estimados
pela Administracao.

Possibilidade: Média

Impacto: Alto

Nivel de Risco

Fase do processo de
contratacao:

Selecéo do fornecedor

Alocacéo do Risco:

Contratante

Danos:

Necessidade da republicagéo da licitacéo
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

Ac¢bes Preventivas / Setor
responsavel

Correto planejamento das exigéncias Setor de Engenharia
postas para a contratacdo Civil/Setor de Licitacdes

Acdes de Contigéncia/
Setor responsavel

Verificar junto as empresas do ramo de
atividade quais seriam os motivos do
desinteresse pelo servico no caso da

O e Setor de Engenharia
licitacdo deserta ou revisdo dos valores

Civil/Setor de Licitacdes

estimados no caso de licitagdo

fracassada para uma possivel repeticao

do certame.

Risco 04
Risco: A empresa vencedora do certame quando convocada, ndo assinar
' 0 termo de contrato.

Possibilidade: Baixa
Impacto: Alto

Nivel de Risco

Fase do processo de

Formalizacéo contratual

contratacio:
Alocacéo do Risco: Contratante
Danos: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

Acdes Preventivas / Setor
responsavel

Prever, dentre as clausulas do
Termo de Referéncia, san¢des que
contemplem esta situacao,
inclusive quanto ao art. 58 da Lei
14.133/2021.

Setor de Engenharia Civil




Observar o prazo de validade da
proposta apresentada na fase de
licitacdo e enviar o contrato para
assinatura dentro do prazo de
vigéncia da proposta

Coordenacéo de
planejamento e de direcéo e
gestdo de contratos
administrativos

Nos termos do art. 90, § 2° e § 4°, Setor de

da Lei 14.133/2021, convocar os | Licitacdes/Coordenacéo de

licitantes remanescentes, na ordem | planejamento e de direcéo e

de classificacdo, para a celebracao gestao de contratos

do contrato. administrativos

Coordenacéo de

planejamento e de direcéo e

gestdo de contratos

Ac¢bes de Contigéncia/
Setor responsavel

Aplicar as sancdes previstas na
contratacdo, art. 90, § 5°, da Lei

14.133/21. administrativos
Risco 05
Risco: Atrasos na assinatura do contrato.
Possibilidade: Baixa
Impacto: Baixo

Nivel de Risco S

Fase do processo de ~
Execucéo contratual

contratacio:
Alocacgéo do Risco: Contratante
. Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega das
Danos: )
obras/servicos
Prever, dentre as clausulas do
Termo de Referéncia, sanc¢des que Setor de Engenharia Civil

contemplem esta situacao.

AcOes Preventivas / Setor | Observar os prazos previstos para
responsavel entrega do contrato assinado e
acompanhar a entrega, notificando
a contratada caso seja verificada a
ocorréncia de atrasos.

Coordenacéo de
planejamento e de direcéo e
gestao de contratos
administrativos

Coordenacéo de
planejamento e de direcéo e
gestao de contratos
administrativos

Aplicar as sancBes previstas na
contratacdo, art. 90, § 5° da Lei
14.133/21.

Acdes de Contigéncia/
Setor responsavel

Risco 06

Impossibilidade de inicio da obra, ap6s a emissdo da Ordem de
Servigo, por restricbes da contratante (liberacdo do local de

Risco: execucdo, necessidade de execucdo prévia de outro servico,
interferéncias com outras atividades, etc...).

Possibilidade: Baixo

Impacto: Médio

Nivel de Risco Médio

Fase do processo de ~

contratacio: Execucao contratual

Alocacéo do Risco: Contratante

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

Possibilidade de aumento de custos ndo previstos, principalmente

Danos: com mobilizacdo e desmobilizagdo da equipe e de equipamentos,

aluguéis de estruturas para abrigar o canteiro de obras,
gerenciamento de obras, dentre outros que poderdo ser
reclamados pela Contratada.

Verificar junto ao setor competente, antes
da emissdo da Ordem de Servico, se ha
algum impedimento para inicio da
execucdo dos servicos nos prazos
determinados na contratacao.

Acdes Preventivas / Setor
responsavel

Setor de Engenharia
Civil




Ac¢bes de Contigéncia/
Setor responsavel

Coordenacao de
planejamento e de
direcdo e gestédo de

Contratos
administrativos

Suspender a emissdo da Ordem de
Servico, solicitando que a Contratada n&o
realize a mobilizacdo até que os servigcos
sejam novamente liberados.

Verificar a necessidade de alteracBes
contratuais para prorrogagdo dos prazos de | Fiscalizag¢&o técnica
execucao e vigéncia do contrato.

Risco 07

Risco: Alterac®es no projeto inicialmente contratado, por solicitacdo da

' contratante.
Possibilidade: Baixo
Impacto: Baixo
Nivel de Risco - Baw
Fase do processo de ~

~ . Execucéo contratual

contratacao:
Alocacéo do Risco: Contratante

Aumento dos custos inicialmente previstos para execu¢do do

Danos: objeto.
Possibilidade da ocorréncia de atrasos para entrega da obra.

- . ~ . - . Setor de
Acdes Preventivas / Setor | Elaboracéo dos projetos basicos e/ou executivos Engenharia
responsavel de forma participativa entre os setores envolvidos. Civil

~ Coa Reviséo do escopo da contratagdo, realizando-se b
Acdes de Contigéncia/ ~ : ; Fiscalizagédo

. uma alterag&o contratual de prazo e/ou financeira, -
Setor responsavel : técnica
a ser analisada no caso concreto.

Risco 08

Identificagdo de falhas ou omissGes nos orgamentos,

Risco: o . N ~
especificacdes ou memoriais que compdem a contratacao.

Possibilidade: Baixa

Impacto: Baixo

Nivel de Risco

Fase do processo de
contratacao:

Execucdo contratual

Alocacéo do Risco:

Contratante

Danos:

Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para
execucao da obra.

Acompanhamento sistemético da execucdo do
. ; ; - A Setor de
projeto de engenharia por equipe de fiscalizagdo que Encenharia
o . contenha profissionais técnicos habilitados para a gent
Acdes Preventivas / Setor funcio Civil
responsavel §40. Setor de
Prever, dentre as clausulas do Termo de Referéncia, E -
. ~ . ngenharia
que tais custos serdo absorvidos pela Contratada. Civil
Apbs avaliacdo da Fiscalizacdo Técnica do Contrato
n . e desde que sejam atendidas as demais exigéncias . .
Acdes de Contigéncia/ s o Fiscalizagdo
. postas no Acérddo 1.977/2013 para aditivos por -
Setor responsavel . ~ técnica
falhas, encaminhar a proposta de alteracao
contratual & autoridade competente.

Risco 09

Identificagdo de falhas ou omissGes nos orgamentos,
especificacdes ou memoriais que compde a contratacdo, em que a

Risco: obrigacdo de fazer pela Contratada esteja expressamente
estipulada no instrumento convocatério e/ou seus anexos.

Possibilidade: Baixa

Impacto: Baixo




Nivel de Risco

Fase do processo de
contratacao:

Execucdo contratual

Alocacéo do Risco:

Contratada

Danos:

Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para
execucao da obra.

Ac¢0Oes Preventivas / Setor
responsavel

Acompanhamento sisteméatico da execugdo do

. . : AR Setor de
projeto de engenharia por equipe de fiscalizacdo que E i
SO - ngenharia
contenha profissionais técnicos habilitados para a Civil
funcéo.
Prever, dentre as clausulas do Termo de Referéncia, Setor de_
. ~ . Engenharia
gue tais custos serdo absorvidos pela Contratada. Civil

Ac¢bes de Contigéncia/

Caso a Contratada venha requerer tais valores, a
alteracdo contratual devera ser analisada pela | Fiscalizagao

Setor responsével fiscalizagdo. Observar o Acorddo 1.977/2013 - técnica
Plenario do Tribunal de Contas da Uniao.
Risco 10

Diferenga entre os quantitativos da planilha de orcamento e os
quantitativos que serdo efetivamente executados na obra, devido a

Risco: AR . ; ~
problema técnico inerente ao objeto ou a servi¢cos que compde o
objeto.

Possibilidade: Baixa

Impacto: Médio

Nivel de Risco

Fase do processo de

Execucéo contratual

contratacio:
Alocacéo do Risco: Contratada
Danos: Alteracdo dos prazos inicialmente previstos para execug¢ao da obra.

Acdes Preventivas / Setor
responsavel

Por se tratar de obra em que o objeto foi definido
claramente, qualitativa e quantitativamente, e a Setor de
contratacdo ser por preco certo e total, optou- se | Engenharia
por adotar o regime de execucdo de empreitada Civil
por preco global.

Acdes de Contigéncia/
Setor responsavel

Para as obras contratadas no regime de
empreitada por preco global, a remuneracdo da
contratada sera ap0s a execucdo de cada etapa,
previamente definida no cronograma fisico-
financeiro. As medi¢cdes de campo das quantidades
realizadas devem ser precisas apenas o suficiente
para definir o percentual executado.

Fiscalizagcéo
técnica

Risco 11

Execucéo dos servicos com qualidade abaixo da especificada na

Risco: contratacdo e/ou em desacordo com normas técnicas e legislagtes
vigentes.

Possibilidade: Baixa

Impacto: Alto

Nivel de Risco Médio

Fase do processo de
contratacao:

Execucéo contratual

Alocacéo do Risco:

Contratada

Danos:

Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execuc¢ao da obra.

Atrasos para conclusdo da obra decorrentes da necessidade de
refazimento de servicos.

Acdes Preventivas / Setor
responsavel

Fiscalizar continuamente a execucéo
dos servigos, realizando visitas in Fiscalizagdo técnica
loco.

Prever, dentre as clausulas do
Termo de Referéncia, sancdes que
contemplem esta situacao.

Setor de Engenharia
Civil




Ac¢bes de Contigéncia/
Setor responsavel

Notificar prontamente a Contratada
sempre gue verificada a necessidade
de correcdo de algum servico ja
executado.

Fiscalizagdo técnica

Fiscalizacdo/Coordenacao

Aplicacdo das sancdes previstas na de planejamento e de

contratacao. direcéo e gestéo de
contratos administrativos
Risco 12
Risco: Alteragfilo da Iegi'slag'éu_),_regulamentos € normas que causem
alteracdes no projeto inicialmente contratado.
Possibilidade: Baixa
Impacto: Baixo

Nivel de Risco

Fase do processo de
contratacio:

Execucéo contratual

Alocacéo do Risco:

Contratante

Danos:

Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para
execucao da obra.

Acdes Preventivas / Setor
responsavel

Nao identificados. -

Acdes de Contigéncia/
Setor responsavel

Reviséo do escopo da contratacéo, realizando-se
uma alteracéo contratual de prazo e/ou financeira,
a ser analisada no caso concreto.

Fiscalizac&o
técnica

Risco 13

Ocorréncia de acidentes de trabalho durante a execucdo dos

Risco: .

Servicos.
Possibilidade: Baixa
Impacto: Médio

Nivel de Risco

Fase do processo de
contratacao:

Execucdo contratual

Alocacéo do Risco:

Contratada

Danos:

Prejuizos ao trabalhador com a ocorréncia de lesdo corporal ou
perturbacdo funcional que causa a morte ou a perda ou reducdo,
permanente ou tempordria, da capacidade para o trabalho.

Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de
indenizacdes.

Acdes Preventivas / Setor
responsavel

Prever, dentre as clausulas do Termo
de Referéncia, que a Contratada devera
responder por qualquer acidente de

trabalho na execug¢édo dos servigos.

Setor de Engenharia
Civil

Prever, dentre as clausulas do Termo
de Referéncia, que a Contratada devera
cumprir as Normas Regulamentadoras
de Seguranca no Trabalho.

Setor de Engenharia
Civil

Avaliar, durante as visitas rotineiras da
equipe de fiscalizacdo, as condi¢Bes do
canteiro de obras, verificando a
utilizacdo de EPI (Equipamentos de
Protecéo Individual) e a instalacdo de
Equipamentos de Protecdo Coletiva.

Fiscalizagdo técnica

Notificar a Contratada, caso sejam
verificadas irregularidades em relacéo
as normas de segurancga no trabalho.

Fiscalizac&o técnica

Fiscal./Coord. de
planejamento e de
direcdo e gestéo de
contrato administrativo

Em caso de persisténcia da
irregularidade, instaurar processo para
aplicacdo das sancBes previstas na
contratacao.




Em caso de acidentes, solicitar que a
Contratada realize o0s procedimentos Coordenacao de
o Co administrativos necessarios junto aos planejamento e de
Acdes de Contigéncia/ o . A x
. o6rgdos competentes e encaminhe a direcdo e gestdo de
Setor responsavel . o .. .
fiscalizagdo a Comunicagéo de Acidente Contratos
de Trabalho (CAT) registrada junto a administrativos
Previdéncia Social.
Risco 14
Risco: Ocorréncia de roubos e furtos na obra.
Possibilidade: Baixa
Impacto: Médio

Nivel de Risco

Fase do processo de
contratacao:

Execucdo contratual

Alocacéo do Risco:

Contratada

Danos:

Prejuizos e aumento dos custos inicialmente previstos para
execucao da obra.

Ac¢0Bes Preventivas / Setor
responsavel

Prever, dentre as clausulas do Termo de

Referéncia, que a Contratada deverd manter Setor de
L S Engenharia
vigildancia da obra e se responsabilizar4 pelos Civil

danos e prejuizos oriundos de roubos e furtos.

Acdes de Contigéncia/
Setor responsavel

Nao identificadas. -

Risco 15

Atrasos da obra/servigcos decorrentes de chuvas ou outros eventos

Risco: climaticos e ambientais.
Possibilidade: Baixa
Impacto: Médio

Nivel de Risco

Fase do processo de
contratacio:

Execucéo contratual

Alocacéo do Risco:

Compartilhado

Danos:

Atrasos para entrega da obra.

Aumento nos custos inicialmente previstos.

Acdes Preventivas / Setor
responsavel

Prever, dentre as clausulas do
Termo de Referéncia, que a
Contratada arcara com os prejuizos
advindos de chuvas ocorridas
dentro das médias histéricas dos Setor de Engenharia Civil
Gltimos 12 meses, sendo
justificavel atraso na execucdo da
obra somente se registradas
chuvas acima da média histérica.

Acdes de Contigéncia/
Setor responsavel

Avaliar, caso seja solicitado
prorrogacdo do prazo de execucao
do objeto pela Contratada, se as
chuvas ocorridas preenchem os
requisitos de excepcionalidade. Em
caso  afirmativo, realizar a
prorrogacdo do prazo de execucao.
Caso contrario, avaliar a
necessidade de prorrogacdo da
vigéncia contratual.

Fiscalizagao técnica.




Risco 16

Alteracdo nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a

Risco: execucdo da obra, decorrentes de alterac¢des tributarias ou politicas
publicas, ensejando aumentos ou reducéo de custos.

Possibilidade: Baixo

Impacto: Baixo

Nivel de Risco

Fase do processo de

Execucéo contratual

contratacao:
Alocacéo do Risco: Compartilhado
Danos: Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execucao da obra.

Acdes Preventivas / Setor
responsavel

Nao identificadas. -

Acdes de Contigéncia/

Para estes casos, a Contratante procedera

. a corregdo dos valores a agar, | Fiscalizacao técnica
Setor responsavel ; ¢ P . bpag &
considerando as novas aliguotas vigente.
Risco 17

Interferéncias locais com a presenca de redes subterrdneas ou de

Risco: .

acessos comprometidos.
Possibilidade: Baixa
Impacto: Alto

Nivel de Risco

Fase do processo de
contratacao:

Execucéo contratual

Alocacéo do Risco:

Contratante

Alteragdo dos custos inicialmente previstos para execucao da obra.

Danos: Atrasos na execucédo do objeto.
~ . o L . Setor de
AcBes Preventivas / Setor | Estudo preliminar antes do inicio dos servigos, Engenharia
responsavel levantamento topogréafico e sondagem de solo. Civil
Solicitar a suspensdo das atividades que possam
afetar a rede como escavagdo, compactacdo ou
langamento de concreto.
Acbes de Contigéncia/ Avaliar a rede e definir a melhor solugéo para o | Fiscaliza¢&o
Setor responsavel problema, seja o remanejamento da rede, reparos técnica
ou outras medidas necessérias.
Minimizar os impactos ambientais seguindo as
orientacdes dos 6rgdos ambientais.

Risco 18
Risco: Risco de inadimpléncia da Contratante.
Possibilidade: Baixa
Impacto: Alto

Nivel de Risco

Fase do processo de
contratacio:

Execucéo contratual

Alocacéo do Risco:

Contratante

Danos:

Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos
devidos pela Administragdo, o Contratado podera optar pela
suspensdao do cumprimento de suas obrigacbes até que seja
normalizada a situagéo.

Atrasos para entrega da obra.

Acdes Preventivas / Setor
responsavel

Formalizacdo do contrato para execucdo | Contabilidade/Coorden
da obra preferencialmente com a garantia | acdo de planejamento
da disponibilidade do recurso | e de direcdo e gestao
orcamentario, indicada pelo setor de contratos
competente. administrativos




Ac¢bes de Contigéncia/
Setor responsavel

Em caso de dificuldades no repasse de
recursos  orgamentarios pelo ente
autarquico, planejamento dos
pagamentos para evitar a suspensdo da

Fiscalizacdo
técnica/Coordenacgédo
de planejamento e de

direcéo e gestdo de
contratos

execucéo da obra pela Contratada. - ;
administrativos

Risco 19
Risco: Rescisédo ou anulacédo do contrato, por culpa da Contratada.
Possibilidade: Baixa
Impacto: Alto

Nivel de Risco

Fase do processo de
contratacao:

Execucdo contratual

Alocacéo do Risco:

Contratada

Danos:

Atrasos para entrega da obra.
Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execuc¢ao da obra.
Necessidade de realiza¢do de nova licitacdo ou de contratacdo de
remanescente, impactando no planejamento da gestdo efetivada
pelo SAAE na execucéo do objeto.

Acdes Preventivas / Setor
responsavel

Prever, dentre as clausulas do
Termo de Referéncia, sangdes que
contemplem esta situacéo.

Setor de Engenharia Civil

Acbes de Contigéncia/
Setor responsavel

Fiscalizagédo
técnica/Coordenacao de
planejamento e de dire¢do e
gestdo de contratos
administrativos

Instaurar processo para aplicagédo
das penalidades a Contratada.

Realizar a  contratagdo  do
remanescente da obra, nos termos
do art. 90, § 7°, da Lei 14.133/21
ou realizar novo processo de
licitac&o.

Setor de Engenharia
Civil/Diretoria de
Administracao

_ Probabilidade: chance de algo acontecer,
determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita
utilizando-se termos gerais ou matematicos.

__Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos.

_ Nivel de Risco: magnitude de um risco ou combinagéo de riscos, expressa em termos da

combinacgdo das consequéncias e de suas probabilidades.

DEFINICOES:
nao importando se definida, medida ou

Machado (MG), 15 de Maio de 2025.
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021
OBRAS E SERVIGCOS DE ENGENHARIA - LICITAGAO

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

CNPJ: 22.228.688/0001-02
Autarquia Municipal criada pela Lei n2 549/66
Rua Mozart da Silva Pinto, n? 60 — Loteamento do Parque

SAAE cer:37750000  Machado-m6

Tel.: 35-3295-0750 www.saaemachado.mg.gov.br

(Processo Administrativo n° 015/2025)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ /..., QUE FAZEM
ENTRE S| O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
DE MACHADO/MG E ......ooiiiiiiiieiee e

O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MACHADO/MG, com sede na Rua
Mozart da Silva Pinto, n° 60, bairro Loteamento do Parque , na cidade de Machado/MG, inscrito(a) no CNPJ
sob o n° 22.228.688/0001-02, neste ato representado pelo Diretor Adjunto José Antdnio de Araujo Junior,
nomeado pela Portaria n® 172, de 30 de abril de 2024, da Prefeitura Municipal de Machado/MG, portador da
Matricula Funcional n° 264, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) [CONTRATADOQ], inscrito(a) no
CNPJ/MF sob o n°® [CNPJ], sediado(a) na [enderego], na cidade de [cidade]/[UF], doravante designado
CONTRATADO, neste ato representado(a) por [nome e fungdo no CONTRATADO], conforme [atos
constitutivos da empresa] OU [procuracdo apresentada nos autos], tendo em vista o que consta no Processo
n® 015/2025 e em observancia as disposicdes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagcao
aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do(a) Pregédo Eletrénico n° 011/2025,
mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de empresa especializada para execugéo de base
de reservatério d’agua com capacidade de 110.000 litros, incluindo material e mao de obra, nas condigbes
estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagéo:

UNIDADE
~ CAT QUAN VALOR BDI VALOR
ITEM ESPECIFICACAO DE .
SER TIDADE | UNITARIO (23,54%) TOTAL
MEDIDA
EXECUCAO DA BASE DE
RESERVATORIO D'AGUA 1449 Servigo ’ RS RS RS
110.000 LITROS, INCLUSO
MATERIAL E MAO DE OBRA.
1.3. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcrigao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

1.3.2. O Edital da Licitagao

1.3.3. A Proposta do CONTRATADO;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.4. O regime de execugao é o de empreitada por preco global.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 40 (quarenta) dias corridos, contados da assinatura do
contrato pelo ultimo subscritor, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando
o0 objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
do CONTRATADO, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execucgao contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos e
condigdes de conclusao, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1. As regras sobre a subcontratacdo do objeto sdo aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1. O valor total da contratagao é de R$ xxxxxx (XXXXXXXXX)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucgao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagao.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO
dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condi¢cdes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

71. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo
a este Contrato.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
8.1. Sao obrigagdes do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com
o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorregcbes, imperfeigoes,
falhas ou irregularidades verificadas na execug¢do do objeto contratual, fixando prazo para que seja
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as
solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.14. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
CONTRATADO;
8.1.5. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da

execucgao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao
do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execugéo do objeto, no
prazo, forma e condicbes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo do CONTRATADO, tais como:

8.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto
CONTRATADO;

8.1.8.2. fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO;
8.1.8.3. estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionario do CONTRATADO;
8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;

8.1.8.5. demandar a funcionario do CONTRATADO a execugéao de tarefas fora do escopo do objeto
da contratagao; e

8.1.8.6. prever exigéncias que constituam intervengéo indevida da Administracdo na gestao interna
do CONTRATADO.

8.1.9. Cientificar o 6rgao de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagbes pelo CONTRATADO;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamagdes relacionadas a
execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste;

8.1.10.1. A Administragdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagédo motivada, por igual periodo.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos
pelo CONTRATADO no prazo maximo de 30 (trinta) dias;

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuragao de descumprimento de clausulas contratuais;

8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo
CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2° da Lei n°® 14.133, de 2021;

8.1.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato;

8.1.15. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

8.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de seguranga e
saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado;

8.1.17. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucéo.
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8.1.18. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentacdo como condigao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

8.1.18.1. "As built", elaborado pelo responsavel por sua execugdo;

8.1.18.2. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartério de Registro de Iméveis;

8.1.19. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas,
orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspeg¢bes técnicas apos o
recebimento do servigo e notificagbes expedidas.

8.2. A Administragao nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigagbes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do
objeto, observando, ainda, as obrigagbes a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior
e prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugédo do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administragéo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou
0 acompanhamento da execugéo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o CONTRATADO deveré entregar ao setor responséavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestagéo dos servigos, os seguintes documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
9.5.2. certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;
9.5.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do CONTRATADO;
9.54. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
9.5.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.
9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio

Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributérias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacao
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e n&do podera onerar o
objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situagdo, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugao do objeto contratual, ndo ultrapassando
0 prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

9.8. Paralisar, por determinagcdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

9.9. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condi¢des exigidas para habilitagcao na licitacdo ou para qualificagdo na contratagao direta;

9.10.  Cumoprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagao;

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratagao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n® 14.133,
de 2021;

9.14. Cumoprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurangca do CONTRATANTE;

9.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados;

9.16. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas
e legislagao de regéncia;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugéo do objeto e nas melhores
condi¢cbes de seguranga, higiene e disciplina;

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere;

9.20. Cumprir as normas de protecdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a saude no
trabalho;

9.21. N&o submeter os trabalhadores a condi¢cdes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidao
por divida ou trabalhos forgados;

9.22. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislagao pertinente;

9.23. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagdo de trabalho noturno e em condigdes
perigosas e insalubres e a realizagao de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil,
aprovada pelo Decreto n°® 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminagao, violéncia e assédio no ambiente
de trabalho;

9.25. Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para representa-lo na
execugao do contrato;
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9.25.1. A indicagédo ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico que tenha
desempenhado fung¢ao na licitagdo ou que atue na fiscalizagdo ou gestdo do contrato, nos termos do artigo
48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informacéao solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execugao do contrato;

9.28. Promover a guarda, manutencgéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalagdes em condi¢ées adequadas ao
cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

9.30. Fornecer equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protegdo coletiva
(EPC),quando for o caso;

9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucgao do contrato;

9.32. Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacées que integram o Termo de Referéncia, no
prazo determinado;

9.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Administragao;

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executar atividades nio abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda
e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo;

9.35. Efetuar comunicagdo ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagao
ou finalizagéo do servigo no prazo estabelecido, para adog¢éo de agdes de contingéncia cabiveis.

9.36. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE;
9.37. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

9.38. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execucgéo do servigo;

9.39. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

9.40. Atender as solicitagbes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagao do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obriga¢des
relativas a execugéo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto;

9.41. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do CONTRATANTE;

9.42. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao;

9.43. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacéo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;
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9.44. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos
e autorizacOes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;

9.45. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagbes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos,
condigdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagdo das atividades em relagao ao cronograma
previsto;

9.46. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

9.47. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

9.47.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

9.47.2. supressao da vegetagéo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

9.47.3. florestas plantadas; e

9.47 4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental
competente.

9.48. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.48.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisigdo dos produtos ou subprodutos florestais;

9.48.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricao for obrigatéria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso I, da Lei
n° 6.938, de 1981, e legislacao correlata;

9.48.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emisséo
de tal licenca obrigatéria; e

9.48.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle préprio, o CONTRATADO devera apresenta-lo, em
complementacgao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territério estadual.

9.49. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugéo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugao Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010,
nos seguintes termos:

9.49.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil apresentado ao érgdo competente,
conforme o caso.
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9.49.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 2002, o CONTRATADO
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios
da contratagao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.49.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagéo
de material para usos futuros.

9.49.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagdo ou reciclagem futura.

9.49.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.49.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude). deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.49.3. Em nenhuma hip6tese 0o CONTRATADO podera dispor os residuos originarios da contratagao
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.49.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, 0 CONTRATADO comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

9.50. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.50.1. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 2006,
e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.50.2. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nado podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando
o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 1990, e legislacao correlata.

9.51. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, deverao ser utilizados,
na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagéo de
precos os custos correspondentes.

9.52. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢éo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servigos ou dos bens
do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo
de engenharia.

9.53. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

materiais, servigcos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificagoes.

9.54. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais, estaduais e municipais
e concessionarias de servigos publicos para a obtengao de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.).

CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUGAO

10.1.  N&o havera exigéncia de garantia contratual da execug&o.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRAGOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As regras acerca de infragbes e san¢gbes administrativas referentes a execugao do contrato sédo
aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagées de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagbes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequacédo do cronograma fixado
para o contrato.

12.3. Quando a ndo concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do CONTRATADO:

12.3.1. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangbes administrativas;
e
12.3.2. podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas

admitidas em lei para a continuidade da execugéo contratual

12.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133, de 2021, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.5. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.6. A alteracao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingao
se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.7. Se a operacédo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteracao subjetiva.

12.8. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.8.1. Do balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.8.2. Da relagédo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.8.3. Das indenizagcbes e multas.

12.9. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatério.

12.10. O CONTRATANTE podera ainda:

12.101. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia
prestada a ser executada, conforme legislacdo que rege a matéria; e
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12.10.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administragao, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos
existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

12.11. O contrato podera ser extinto caso se constate que 0o CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgédo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fung¢do na licitagdo ou na contratagdo direta, ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - ALTERAGOES

13.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

13.2. O CONTRATADO ¢é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressodes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50%
(cinquenta por cento).

13.3.  As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao exceder o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.4. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragédo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovagao da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade
de antecipagao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo
de 1 (um) més.

13.5. Registros que nao caracterizam alteragao do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Entidade deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:

) 0300117 5120019 3001 449051

14.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagao da Lei
Orgamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAGAO

16.1. Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagbes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet, em atengéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011,
c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Machado/MG para dirimir os litigios que decorrerem da execugao
deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagao, conforme art. 92, §1°, da Lei n°
14.133, de 2021.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE (SAAE)

Representante legal do CONTRATADO
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

CNPJ: 22.228.688/0001-02
Autarquia Municipal criada pela Lei n2 549/66
Rua Mozart da Silva Pinto, n? 60 — Loteamento do Parque

SAAE CEP: 37750-000 Machado - MG

Tel.: 35-3295-0750 www.saaemachado.mg.gov.br

ANEXO 111 - DECLARACOES OBRIGATORIAS PARA PARTICIPAGCAO

AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MACHADO/MG
Processo:. XXX/2025

Eu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  (Representante Legal devidamente qualificado) da empresa
XXAKXXX XXX XXX XX XXX, inscrita sob 0 CNPJ de n® XXXXXXXXXXX, DECLARO, para os devidos fins e sob
as penas da Lei, que a empresa:

1. Esté ciente e concorda com as disposicGes e obrigacfes contidas no edital/aviso de contratacéo direta, no Termo
de Referéncia e seus anexos, cumprindo plenamente os requisitos de habilitacdo ali definidos, bem como que se
responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informagGes e documentos apresentados
durante o processo de contratagéo;

2. Que se responsabiliza pelas transacdes que forem efetuadas no sistema, assumindo-as como firmes e verdadeiras;

3. Apresenta proposta que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega;

4. N&o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos,
salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constitui¢do
Federal,

5. N&o possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos incisos 11l e 1V
do art. 1° e no inciso 111 do art. 5° da Constituicdo Federal;

6. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

7. Nao matém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo
ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau.

8. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores;

9. Organizada em cooperativa (se for o caso), cumpre os requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei n® 14.133, de
2021.

10. Enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa (se for o caso), cumpre 0s
requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133,
de 2021.

XXXXXXXXX, XX de XXXXXXX de 20XX.

NOME (RESPONSAVEL TECNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)
CPF n% XXX XXX XXX-XX
RG n®: XIXXX XXX X

(assinatura e carimbo)



	Sheets and Views
	Model

	TERMO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS RELEVANTES 1
	OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA 1
	SUMÁRIO 2
	DECLARAÇÕES E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS 3
	(X) SERVIÇOS.

