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@SAAE

MACHADOD

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela lei n°549/66
Rua Mozart da Silva Pinto, n° 60, Bairro Loteamento do Parque, Machado — MG, CEP.: 37.750-000

Telefones: (35) 3295-0750 — E-mail: compras@saaemachado.mg.gov.br

PREGAO ELETRONICO N° 023/2025
Processo Administrativo n° 030/2025

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o Servico Autdnomo de Agua e
Esgoto de Machado/MG, por meio da Secdo de Compras e Licitacdes, sediado a Rua Mozart
da Silva Pinto, 60, bairro Loteamento do Parque, na cidade de Machado/MG, CEP 37750-000,
realizara licitagdo, na modalidade Pregédo Eletronico, na forma Eletrdnica, com critério de
julgamento Menor Prego, Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislag&o aplicavel e,
ainda, de acordo com as condi¢8es estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo € Contratacdo de prestacdo de servico comum de
engenharia para elaboracéo de projetos executivos de engenharia elétrica para rede elétrica
interna do sistema de bombeamento da Estacdo de Tratamento de Agua (ETA Il) e para a nova
Subestacdo de Medicdo e Controle de energia elétrica, conforme condi¢bes, gquantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. Alicitacéo serd realizada em Unico item.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compativel
com o objeto da licitacdo e que estiverem previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e junto & Bolsa de LicitacBes e Leildes:(
https://bll.org.br/).
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2.2. Os interessados deverao atender as condi¢gdes exigidas no cadastramento no Sicaf
até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis
pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros téo
logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacéo.

2.6. Para o item a participacdo é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte,
nos termos do art. 48 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

2.7. A obtencao do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e
as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitacdo, ainda ndo
tenham celebrado contratos com a Administracao Publica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

2.8. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de
2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para 0 microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123, de 2006 e do Decreto n.°
8.538, de 2015.

2.9. N&o poderéo disputar esta licitacdo:
2.9.1. aquele que nao atenda as condi¢fes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.9.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagéo;

2.9.3. empresas estrangeiras que ndo tenham representacdo legal no Brasil com
poderes expressos para receber citacéo e responder administrativa ou judicialmente;

2.9.4. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servi¢os ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.9.5. empresa, isoladamente ou em consodrcio, responsavel pela elaboragéo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessérios;

2.9.6. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

2.9.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fungédo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestédo do contrato,
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ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau;

2.9.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de
15 de dezembro de 1996, concorrendo entre si;

2.9.9. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condicbes analogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacéo trabalhista;

2.9.10. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao;

2.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato
agente publico do 6rgédo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°
14.133, de 2021.

2.11. O impedimento de que trata o item 2.9.6. sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utiliza¢éo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.12. A critério da Administrac@o e exclusivamente a seu servi¢co, 0 autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.9.4. e 2.9.5. poderéo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que
sob supervisao exclusiva de agentes publicos do érgao ou entidade.

2.13. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

2.14. O disposto nos itens 2.9.4. e 2.9.5. ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico
gue inclua como encargo do contratado a elaboracéo do projeto basico e do projeto executivo,
nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

2.15. Em licitagcBes e contratacdes realizadas no d&mbito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera
participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

2.16. A vedacdo de que trata o item 2.10. estende-se a terceiro que auxilie a conducgéo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

AGU - Advocacia Geral da Unido / CGU - Consultoria-Geral da Unido / Camara Nacional de Modelos de Licitacdes e Contratos da
Consultoria-Geral da Uniéo

Atualizagdo: SET/2025

Edital modelo para Pregédo Eletronico - Lei n° 14.133, de 2021.

Aprovado pela Secretaria de Gestéo e Inovacdo. Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovacéo
Cadigo de Identificagdo Ger@AGU: 5¢c2b5b1758285852640


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

3. ORCAMENTO ESTIMADO SIGILOSO

3.1. O orcamento estimado da presente contratagdo ndo sera de carater sigiloso.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta
com o preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante devera incluir no sistema
declaracédo assinada digitalmente, nos moldes do Anexo Il que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente 0s requisitos de
habilitacao definidos no instrumento convocatorio;

4.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo;

4.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando
o disposto nos incisos Ill e 1V do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de
2021.

4.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrbnico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto
nos 88 1° ao 3°do art. 4°, da Lein.? 14.133, de 2021.

4.5.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;
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4.5.2. nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.6. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49
da Lei Complementar n® 123, de 2006, a pessoa juridica:
4.6.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;

4.6.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representacdo, no Pais, de pessoa juridica
com sede no exterior;

4.6.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja
sécia de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.6.4. cujo titular ou socio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa nao beneficiada pela Lei Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.6.5. cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art.
3° da referida lei;

4.6.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

4.6.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;

4.6.8. que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento,
de caixa econbmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito
imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa
de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizacdo ou de previdéncia
complementar;

4.6.9. resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario
anteriores;

4.6.10. constituida sob a forma de sociedade por acoes.

4.6.11. cujos titulares ou sbécios guardem, cumulativamente, com o contratante do
servico, relacéo de pessoalidade, subordinacdo e habitualidade.

4.7. A falsidade da declaragéo de que trata os itens 4.3. ou 4.5. sujeitara o licitante as san¢fes
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao
publica.
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4.9. Ndo havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de
abertura da sesséo publica e da fase de envio de lances.

4.10. Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apés a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da
proposta e obedecera as seguintes regras:

4.11.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre
os lances, que incidira tanto em relacéo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance
que cobrir a melhor oferta; e

4.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor
durante a fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no
sistema.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
item 4.11. possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o0 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgéos de
controle externo e interno.

4.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagfes no
sistema eletrénico durante o processo licitatdrio e se responsabilizar pelo énus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de
sua desconexao.

4.15. O |licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:
5.1.1. Valor expresso em Reais (R$).

5.2. Todas as especificacées do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execuc¢éo do objeto.
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5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegacéo de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

5.5.1. No regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS, a cotacdo adequada
sera a que corresponde a média das aliquotas efetivamente recolhidas pela empresa,
comprovada, a qualquer tempo, por documentos de Escrituracdo Fiscal Digital da Contribuicédo
(EFD-Contribuicdes) para o PIS/PASEP e COFINS dos ultimos 12 (doze) meses anteriores a
apresentacao da proposta, ou por outro meio habil.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

5.7. Na presente licitagcdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se
beneficiar do regime de tributacdo pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes
nelas contidas, em conformidade com o que disp6e o Termo de Referéncia/Projeto Basico,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em

quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicdo.

5.9. O prazo de validade da proposta nédo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

5.10. Os licitantes devem respeitar os pregcos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contratag8es publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

5.11. Os licitantes devem respeitar 0S pre¢cos maximos previstos no Termo de
Referéncia/Projeto Basico;

5.12. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizacéo pelo
Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicdo; ou condenacdo dos
agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario,
caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucgéo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local previstos neste Edital.
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6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacéo,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

6.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 0s
licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valor entre os lances, que incidira tanto em relagédo aos
lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
R$5,00 (cinco reais).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa aberto.

6.11. No modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos,
com prorrogacoes.

6.11.1. A etapa de lances da sesséo publica ter4 duracdo de dez minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragdo da sesséo publica.

6.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermedirios.

6.11.3. N@o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificacéo .

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacao a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

6.11.5. ApGs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

6.12. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
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6.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo
Eletrénico, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepc¢ao
dos lances.

6.16. Quando a desconexdao do sistema eletrdnico para o Pregoeiro persistir por tempo superior
a dez minutos, a sessédo publica sera suspensa e reiniciada somente apés decorridas vinte e
quatro horas da comunicacdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgacao.

6.17. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratacao ndo se enquadre
nas vedagOes dos 881° e 2° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021. O sistema identificard em
coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

6.18.1. Nessas condi¢bes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) serdo consideradas empatadas
com a primeira colocada.

6.18.2. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés a
comunicacao automatica para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco
por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

6.18.5. A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da
licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores
somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte.

6.19. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).
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6.20. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.20.1. disputa final, hip6étese em que os licitantes empatados poderéo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

6.20.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deveréo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

6.20.3. desenvolvimento pelo licitante de ac6es de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme Decreto n° 11.430, de 8 de marco de 2023;

6.20.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme Decreto n°®
12.304, de 2024.

6.21. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

6.21.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgéo
ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo
realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.21.2. empresas brasileiras;

6.21.3. empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

6.21.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187,
de 29 de dezembro de 2009.

6.22. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante
vencedor ocorrerd por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo
convocados, vedado qualquer outro processo.

6.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessédo publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do pre¢co maximo definido para a contratagdo,
o Pregoeiro poderd negociar condigbes mais vantajosas, apods definido o resultado do
julgamento.

6.23.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagcdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacgéo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego maximo
definido pela Administracéo.

6.23.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

6.23.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

6.23.4. O Pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apdés a negociagao
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realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios
a confirmacédo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.23.5. E facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacio
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.24. ApOs a negociacdo do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Pregoeiro verificard se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condicbes de participacdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 2.9. do edital,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a
futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep) e Cadastro Nacional de
Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

7.2.1. A consulta no CNEP e CEIS quanto as sanc¢des previstas na Lei n° 8.429, de
1992., também ocorrerd no nome e no CPF do sdcio majoritario da empresa licitante, se
houver, por for¢ca do art. 12 da citada lei.

7.3. Caso conste na Consulta de Situag¢éo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro diligenciar4 para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput).

7.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §19°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacdo. (IN n°® 3/2018, art. 29, §29°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta
de condi¢éo de participagao.

7.4.Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs , o Pregoeiro verificar4 se o licitante faz jus ao beneficio
aplicado.
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7.5. Verificadas as condicbes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido,
0 Pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacéo ao objeto
e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacédo neste Edital e
em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de
setembro de 2022.

7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.6.1. contiver vicios insanaveis;

7.6.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto
Bésico;

7.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do preco maximo definido
para a contratacao;

7.6.4. ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel.

7.7. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢cado pela Administracéo.

7.8. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o item anterior, s6 sera considerada apés
diligéncia do Pregoeiro, que comprove:
7.8.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.8.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Em contratacao de obras e servi¢os de engenharia, além das disposi¢des acima, a anélise
de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

7.9.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, contratacdo semi-integrada ou contratacdo integrada, a caracterizacdo do sobrepreco
se dara pela superagéo do valor global estimado;

7.9.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se
dara pela superagéo do valor global estimado.

7.9.3. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela
Administracdo, independentemente do regime de execucéo.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacéo de Precgos elaborada
pela Administracao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.
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7.11.1. Em se tratando de servi¢os de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administracao, por meio eletrénico, as planilhas com indicacédo dos quantitativos e
dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com
detalhamento das BonificacBes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com
0s respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo
dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacéo
semiintegrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior
do contrato.

7.11.2. Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administracdo como
referéncia, ou ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato
convocatorio, o licitante devera apresentar a respectiva comprovacao de exequibilidade;

7.11.3. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela
estabelecida pela Administragdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da
contratacdo, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas
faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

7.11.4. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacgéo técnica da metodologia
empregada pela contratada, visando assegurar a execu¢do do objeto, desde que mantidas as
condicdes para a justa remuneracgdo do servico.

7.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo Pregoeiro,
desde que néo haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar
com todos os custos da contratagéo;

7.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo
alterem a substancia das propostas;

7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a indicacéo
de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando né&o
cabivel esse regime.

7.13. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
poderd ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da éarea
especializada no objeto.

7.14. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacéo de carta de solidariedade emitida pelo
fabricante, que assegure a execucdo do contrato, no caso de licitante revendedor ou
distribuidor, o licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de néo
aceitacdo da proposta.

7.15. Caso o Termo de Referéncia/Projeto Béasico exija a apresentagdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de
Referéncia, sob pena de n&o aceitacéo da proposta.
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7.16. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horéario de realizacdo do
procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

7.17. Os resultados das avaliagc6es serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.18. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificacdes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.19. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s),
o Pregoeiro analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-a com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de
uma que atenda as especificacdes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necesséarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins
de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacao exigida para fins de habilitacao juridica, fiscal, social e trabalhista
e econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducéo livre.

8.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos
para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos
do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-
lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participacdo de consorcio de empresas, a habilitacdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito
de habilitacdo econémico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores
de cada consorciado.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderéo ser apresentados em original ou
por copia.

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.
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8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma
dalei.

8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracéo
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que sua
proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas.

8.10. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucao é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condigfes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as
condic¢des de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizacao de vistoria prévia.

8.10.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pela
Administracao data e horario exclusivos, a ser agendado pelo email
compras@saaemachado.mg.gov.br, de modo que seu agendamento ndo coincida com o
agendamento de outros licitantes.

8.10.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracéo
exigida no presente item por declaracéo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca
do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.

8.11. A habilitacao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.11.1. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais nado-digitais quando houver ddvida em
relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.12. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf
e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacao, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre¢cdo ou
aqueles se tornem desatualizados.

8.12.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagcao

no momento da habilitagdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

8.13. A verificagdo pelo Pregoeiro, em sitios eletrdnicos oficiais de oOrgdos e entidades
emissores de certidfes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

8.13.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no
Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagcdo do Pregoeiro.

8.14. A verificag@o no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera
feita em relacdo ao licitante vencedor.
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8.14.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento
das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.14.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando
a fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relacdo a todos os
licitantes.

8.15. Encerrado o prazo para envio da documentacdo de que trata o item 8.13.1., podera ser
admitida, mediante decisdo fundamentada do Pregoeiro/Agente de Contratacdo, a
apresentacdo de novos documentos de habilitacdo ou a complementacdo de informacdes
acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes, em até 2 (duas) horas , para:

8.15.1. a afericdo das condicdes de habilitacdo do licitante, desde que decorrentes de
fatos existentes a época da abertura do certame;

8.15.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas;

8.15.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido
unilateralmente pelo licitante;

8.15.4. suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério
expedido por 6rgdo ou entidade cujos atos gozem de presunc¢édo de veracidade e fé publica.

8.16. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentacao, restara preclusa essa
oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitacéo.

8.17. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacdo poderd sanar
erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia
para fins de habilitagéo e classificacéo.

8.18. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo,
0 Pregoeiro examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuragcdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o
prazo disposto no subitem

8.19. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacéo, apds concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

8.20. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas
de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condi¢éo para
participacdo na licitagdo (art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).

9. DO TERMO DE CONTRATO
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9.1. Apo6s a homologacéo e adjudicacéo, caso se conclua pela contratacdo, sera firmado termo
de contrato, ou outro instrumento equivalente

9.2. O adjudicatario terd o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacao, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair
o direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢@es previstas neste Edital.

9.3. Alternativamente a convoca¢do para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administracdo podera:

a) encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de
recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar
da data de seu recebimento;

b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrbnico para que seja assinado
digitalmente em até 5 (cinco) dias Uteis; ou

¢) outro meio eletrdnico, assegurado o prazo de 10 (dez) dias Uteis para resposta apos
recebimento da notificacdo pela Administragao.

9.4. Os prazos dos itens 9.2. e 9.3. poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por solicitagcao
justificada do adjudicatario e aceita pela Administracéo.

9.5. O prazo de vigéncia da contratacéo € o estabelecido no Termo de Referéncia.

9.6. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo
de Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal - Cadin e a comprovacgéo das condigfes de
habilitacdo e contratagdo consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor
durante a vigéncia do contrato.

9.6.1. A existéncia do registro do Cadin constitui fator impeditivo para a contratacéo.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, & anulagdo ou revogacao da licitacdo, observard o disposto no art.
165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura
da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitag&o do licitante:

10.3.1. a intengd@o de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de
precluséo;

10.3.2. o prazo para a manifestagédo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos.
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10.3.3. o prazo para apresentacdo das razbes recursais sera iniciado na data de
intimacao ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacdo;

10.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisédo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao seréo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimacéo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideracédo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisédo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de aproveitamento.
10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados na sede
administrativa do SAAE, situado a Rua Mozart da Silva Pinto, n° 60 - Loteamento do Parque -
Machado/MG.

11. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
11.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a Pregoeiro/a durante o certame;

11.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, néo
mantiver a proposta em especial quando:

11.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apoés a
negociacgao;

11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

11.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagcdes do
edital;
11.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;
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11.1.5. apresentar declaracdo ou documentacéao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacao

11.1.6. fraudar a licitacao;

11.1.7. comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

11.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
11.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
11.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo
11.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracéo poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

11.2.1. adverténcia;

11.2.2. multa;

11.2.3. impedimento de licitar e contratar e

11.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem oS
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagédo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:
11.3.1. a natureza e a gravidade da infragcdo cometida.

11.3.2. as peculiaridades do caso concreto
11.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes
11.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica

11.3.5. a implantagcdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos érgéos de controle.

11.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da
comunicacéao oficial.

11.4.1. Para as infragbes previstas nos itens 11.1.1,11.1.2 e 11.1.3, a multa sera
de 0.5% a 15% do valor do contrato licitado.

11.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 11.1.4,11.1.5,11.1.6,11.1.7 e 11.1.8, a
multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.5. As sancgbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a
penalidade de multa.

11.6. Na aplicagdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.
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11.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.1,11.1.2 e 11.1.3,
quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo o qual
pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

11.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infracdes  dispostas  nos
itens 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, bem como pelas infracdes administrativas
previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4, que justifiguem a imposicado de penalidade
mais grave que a sancao de impedimento de licitar e contratar, cuja duracéo observara o prazo
previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, descrita no item 11.1.4, caracterizara o descumprimento total da obrigacédo
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do
6rgdo ou entidade promotora da licitacdo, nos termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73,
de 2022.

11.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de
processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sanc¢fes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacg&o, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias Gteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade superior,
que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

11.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de
declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data da intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu
recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

11.14. A aplicacdo das sang¢fes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparacgéo integral dos danos causados.

11.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio dos licitantes, as notificacdes serdo
enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem
como os cadastrados pela empresa no SICAF.
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11.15.1. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no
Sicaf serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de
desconhecimento das comunicacdes a eles comprovadamente enviadas.

12. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacéo da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes
da data da abertura do certame.

12.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrdnico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao dltimo dia Gtil anterior & data da
abertura do certame.

12.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica,
pelos seguintes meios: https://bll.org.br

12.4. As impugnag8es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

12.5. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacdo.

12.6. Acolhida a impugnacéo, serd definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1. Sera divulgada ata da sesséao publica no sistema eletrénico.

13.2. N@o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sess@o sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nédo
haja comunicagdo em contrario, pelo Pregoeiro.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observarédo
o horéario de Brasilia - DF.

13.4. A homologagéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

13.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo

da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragéo,
o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacéo.
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13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacao de suas propostas
e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administracéo.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

13.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), endereco eletronico https://bll.org.br e endereco eletrdnico
https://saaemachado.mg.gov.br/categoria/licitacoes-em-andamento/

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
13.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia.

13.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar;
13.11.1.2. Anexo | do Termo de Referéncia — Cronograma Fisico Financeiro;
13.11.1.3. Anexo Il do Termo de Referéncia — Termo Justificativa Técnica;
13.11.1.4. Anexo lll do Termo de Referéncia — Mapa de Risco.

13.11.2. ANEXO Il — Minuta de Contrato.

13.11.3 ANEXO Il - Modelo de declaragéo obrigatéria para participagao

Machado, 02 de outubro de 2025. Assinado de forma

digital por JOSE
ANTONIO DE ARAUJO
SAA JUNIOR:00254069061

MACHAD O Dados: 2025.10.02

José Antdnio Araujo Junior
Diretor
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https://bll.org.br/

MACHADOD

@SAAE

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei n° 549/66
Rua Mozart da Silva Pinto, n°® 60, Bairro Loteamento do Parque, Machado — MG, CEP.: 37.750-000

Telefones: (35) 3295-0750 — E-mail: compras@saaemachado.mg.gov.br

Processo Administrativo n° 030/2025

TERMO DE REFERENCIA - 007/2025 — SOMEXP

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

Contratacdo de prestacdo de servico comum de engenharia para elaboracdo de projetos executivos
de engenharia elétrica para rede elétrica interna do sistema de bombeamento da Estacdo de
Tratamento de Agua (ETA Il) e para a nova Subestacdo de Medi¢do e Controle de energia elétrica,
nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢Bes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

~ UNIDADE | QUANTI VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICACAO CATSER "
DE DADE UNITARIO TOTAL
MEDIDA

Contratacdo de prestagéo
de servico comum de
engenharia para
elaboracéo de projetos
executivos de engenharia
elétrica para rede elétrica
1 interna do sistema de 4421 Unidade 01 R$ 17.100,00 R$ 17.100,00
bombeamento da Estacdo
de Tratamento de Agua
(ETAIl) e para a nova
Subestacdo de Medicéo e
Controle de energia
elétrica.

Classificacdo do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.1. Os servicos objeto desta contratacdo sé@o caracterizados como comuns de engenharia,
conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

Classificacdo do objeto quanto ao modelo de execucdao

1.2. O servigo é enquadrado como néo continuos ou contratados por escopo.
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Prazo de vigéncia

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 75 (setenta e cinco dias) corridos contados a partir
da assinatura do contrato pelo Ultimo subscritor, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133 de 2021.

1.4. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das
regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratacéao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratacbes Anual de 2025, conforme
detalhamento a seguir:

1) ID PCA no PNCP: https://pncp.gov.br/app/pca/22228688000102/2025/1;

I) Data de publicagdo no PNCP: 14/04/2025;

III) Id do item no PCA: 70;

IV) Classe/Grupo: 46149 - Servigco de Instalacdo de Cabines dos Transformadores de Energia
Elétrica;

V) Identificador da Futura Contratagéo: -

3. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1. A descri¢éo da solugdo como um todo se encontra pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, Tépico 6, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1. Os produtos a serem fornecidos deverdo obedecer as normas e critérios se
sustentabilidade, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢des Sustentaveis.

4.2. Os critérios de sustentabilidade a serem seguidos pela Contratada constam no Estudo
Técnico Preliminar.

4.3. A empresa deve prezar pela realizacdo de praticas sustentaveis sob as suas diferentes
dimensfes: ambiental, social e econémica.

4.4, O descumprimento dos critérios de sustentabilidade implicard em san¢des contratuais.

4.5. As exigéncias de sustentabilidade ndo eximem a contratada do cumprimento integral das
normas técnicas aplicaveis (ABNT, NBR, NR, etc...).

Indicac&o de marcas ou modelos

4.6. Na presente contratacdo ndo serd necessario a indicacdo de marcas ou modelos.
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Da vedacéo de utilizagdo de marca/produto na execucéo do servigo

4.7. Na presente contratacdo nado sera vedada a utilizacdo de marca/produto no fornecimento do
objeto.

Da exigéncia de carta de solidariedade

4.8. Nao havera exigéncia de carta de solidariedade.

Subcontratacao

4.9, N&o sera admitida a subcontratacéo do objeto contratual.

Garantia da contratacdo

4.10. N&o havera exigéncia da garantia da contratacdo dos art. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133,
de 2021, pelas razbes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.11. A avaliacdo prévia do local de execucado dos servicos é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condi¢bes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado
o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 16:00 horas.

4.12. Serédo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

4.13. Para a vistoria, 0 representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realiza¢do da vistoria.

4.14. A visita devera ser agendada com no minimo dois dias de antecedéncia, estritamente pelo
e-mail: compras@saaemachado.mg.gov.br.

4.15. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaracdo formal
assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades da contratacao.

4.16. A nado realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalagfes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes do local de
prestacéo de servico, devendo o contratante assumir o 6nus dos servigos decorrentes.

Instalac&o de escritdrio

4.17. N&o sera necesséario que o fornecedor possua ou venha a instalar escritério contendo
estrutura administrativa minima, no municipio.

Margem de Preferéncia
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4.18. O objeto da contratacdo ndo sera enquadrado em margem de preferéncia.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condi¢des de execucdo
5.1 A execugdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execugdo do objeto: 10 (dez) dias da assinatura do contrato pelo Ultimo
subscritor.

5.1.2. O prazo maximo para entrega do servigo serd de 75 (setenta e cinco) dias corridos a partir
do inicio da prestagédo de servigo.

5.1.3. Escopo Geral que os projetos deverdo contemplar:

5.1.3.1. Reconhecimento técnico em campo da ETA Il, declarando a Autarquia ser
imprescindivel o conhecimento prévio do local para o conhecimento pleno das condi¢bes e
peculiaridades do objeto dessa contratacéo, assegurado ao licitante o direito de vistoria prévia ou
atestado de conhecimento do local, nos termos do art. 63, §2°, da Lei 14.133/21.

5.1.3.2. Levantamento técnico dos controladores, transformadores e ativos consumidores
de energia elétrica que serdo interligados ao novo sistema.

5.1.3.3. Identificacdo e detalhamento dos equipamentos existentes que poderdo ser
reaproveitados, como os transformadores a serem realocados.

5.1.3.4. Projeto da nova cabine de medi¢&o e prote¢ao.

5.1.3.5. Projeto da rede elétrica de Média Tenséo (MT) interna, com definicao de tracado,
cabos, caixas de passagem e acessorios.

5.1.3.6. Dimensionamento e especificacdo da rede de MT, isolada até os transformadores.

5.1.3.7. Elaboracdo de memoriais, calculos elétricos, diagramas unifilares e multifilares,
layouts e desenhos construtivos.

5.1.3.8. Projeto dos quadros elétricos de prote¢do, comando e interligagdo com 0s conjuntos
motobombas.

5.1.3.9. Entrada de pedido junto & CEMIG e acompanhamento dos trAmites técnicos
necessarios.

5.1.4. Os projetos deverdo conter como entrega/exigéncia minima:
5.1.4.1. Memorial descritivo detalhando as solu¢bes técnicas adotadas.

5.1.4.2. Memorial de célculo (demanda, queda de tensdo, curto-circuito, seletividade,
coordenacao de protecdes e banco de capacitores).

5.1.4.3. Plantas e desenhos técnicos:
5.1.4.3.1. Planta geral da ETA Il com localizacdo da nova subestacéo.
5.1.4.3.2. Planta e cortes da cabine de medi¢&o/protecao.
5.1.4.3.3. Diagramas unifilares e multifilares.

5.1.4.3.4. Tracado da rede de MT interna.
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5.1.4.3.5. Layout e diagramas unifilares e multifilares dos quadros de comando do
Centro de Controle de Motores — CCMs.

5.1.4.4. Especificacdes técnicas de materiais e equipamentos.

5.1.4.5. Estudos obrigatdrios: curto-circuito, seletividade, fluxo de carga, banco capacitivo e
confiabilidade.

5.1.4.6. Documentacao final em meio fisico (3 vias) e digital (DWG + PDF), incluindo ART’s
dos profissionais responsaveis.

5.1.4.7. Planilha de quantitativos e orgamento estimativo.
5.1.5. Os projetos deverdo atender, no minimo, as seguintes normas e requisitos:
5.1.5.1. Normas da CEMIG aplicaveis a ligacdo em média tensao.
5.1.5.2. NBR 14039 - Instalacdes elétricas de média tenséo.
5.1.5.3. NBR 5410 - Instalac¢des elétricas de baixa tenséo.
5.1.5.4. NBR 5419 - Protec¢édo contra descargas atmosféricas.
5.1.5.5. NR-10 e NR — 12 — Seguranca em instalacdes elétricas e em maquinas.
5.1.5.6. Demais normas da ABNT, IEC e INMETRO aplicaveis.
5.1.6. Demais obriga¢Bes da Contratada:
5.1.6.1. Apresentar projetos preliminares para validacdo antes da entrega final.

5.1.6.2. Entregar os projetos executivos completos em conformidade com o requisitado pela
concessionaria de energia elétrica e em atendimento as normas.

5.1.6.3. Apoiar o SAAE nos tramites técnicos e aprovacao junto a CEMIG, executando as
acBes em conjunto com o0 SAAE.

5.1.6.4. Acatar as normas e procedimentos internos da Autarquia,;
5.1.6.5. Fornecer transporte e alimentacao para seus técnicos;

5.1.6.6. Fornecer EPC’s e EPI’s aos profissionais envolvidos, assim como garantir correta
postura dos executores nos locais de servico;

5.1.6.7. Fornecer ferramentas e equipamentos necessarios para levantamento de campo;

5.1.7. Sera exigida a emissdo da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART pelo
responsével técnico do servigco antes do inicio da execucao do objeto.

5.1.8. A Contratada devera elaborar e fornecer cronograma de entrega de documentos.

5.1.9. A Contratada devera elaborar os projetos executivos, com emissdo dos documentos
pertinentes.

5.1.10. A Contratada devera efetuar a elaboracéo de layout e documentos técnicos para acesso
ao processo necessario para 0 aumento de carga e reposicionamento da subestacéo elétrica
junto a Cemig.

5.2. A empresa contratada devera arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas
ao servico, bem como fornecer transporte, alimentagcéo, equipamentos de protecao, ferramentas e
equipamentos necessarios para seus técnicos.

Local e horario da prestacédo dos servigos
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5.3. Os servigos serdo prestados no seguinte endereco: Entrada pela BR 267, Km 2, Estacdo de
Tratamento de Agua, ETA 2, Sitio Nova Delhi, Machado MG. CEP 37.750-000. Coordenadas
geograficas: 21°41°'45” S 45°54°32” O.

5.4, Os servicos serdo prestados no seguinte horario: das 7:00hs da manha as 17:00hs da tarde.

Informacd@es relevantes para o dimensionamento da proposta
5.5. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

551 Fornecimento de projeto executivo, possibilitando o aumento de carga e
reposicionamento da atual subestacéo elétrica da ETA II;

5.5.2 A nova subestacdo sera em cabine blindada, homologada pela CEMIG, mantendo
as instalac6es em média tenséo;

5.5.3 Para operagdo da nova subestagdo, sera necessaria a homologacdo do sistema
junto a concessionaria de energia - CEMIG, a partir dos projetos desenvolvidos pelo setor de
engenharia da Contratada.

Especificacdo da garantia do servigco

5.6. O prazo de garantia contratual dos servigos € aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transicéo e finalizagdo do contrato

5.7. N&o serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte responderdo pelas consequéncias
de sua inexecucdao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacBes entre 0 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para
esse fim.

6.4. O ¢6rgéo ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogdo de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano
de fiscalizagdo, que conterd informacdes acerca das obrigaces contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo do
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Contratado, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre
outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo
dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugao do objeto
Contratado.

6.7. O Contratado ndo necessitard manter preposto da empresa no local da execucéo do objeto
durante o periodo da prestacao do servico contratado.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencédo do
preposto da empresa, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizacdo

6.9. A execucgédo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou
pelos respectivos substitutos.

Fiscalizagdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugcdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condices estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragéo.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacéo das faltas ou dos defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacdes para a corre¢éo da execucao do contrato, determinando prazo para a correcao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagédo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessérias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao ou a prorrogacao contratual.

6.16. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeic6es técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade.

6.17. As disposicdes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIiI
da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacao,
por forca da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizagdo Administrativa
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6.18. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencado das condicdes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes,
caso necessario.

6.19. Caso ocorra descumprimento das obrigagc6es contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato
6.20. Cabe ao gestor do contrato:

6.20.1 coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das
prorrogagfes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragéo.

6.20.2 acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.20.3 acompanhar a manutencéo das condi¢Bes de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacao e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.20.4 emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢gfes assumidas pelo Contratado, com
mencdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigagdes.

6.20.5 tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sanc¢fes, a ser conduzido pela comissdo de que
trata 0 art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso.

6.20.6 elaborar relatério final com informagBes sobre a consecucdo dos objetivos que
tenham justificado a contratacédo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento
das atividades da Administragéo.

6.20.7 enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscaliza¢do e gestéo nos
termos do contrato.

6.20.8 receber e dar encaminhamento imediato:

6.20.8.1. as denuncias de discriminacao, violéncia e assédio no ambiente de trabalho,
conforme o art. 2°, inciso Ill, do Decreto n.° 12.174/2024;

6.20.8.2. a notificacdo formal de que a empresa contratada esta descumprindo suas
obrigagGes trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério
Publico, Defensoria Pablica ou por qualquer outro meio idéneo.
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7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. Seré indicada a retencéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sanc@es cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.1.1 nao produziu os resultados acordados;

7.1.2 deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.1.3 deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do
servigo, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do recebimento

7.2. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.3. O prazo para recebimento provisorio sera contado do recebimento de comunicagdo de
cobranca oriunda do Contratado com a comprovacgéo da prestagcdo dos servigos a que se referem a
parcela a ser paga.

7.4. O fiscal técnico do contrato realizarA o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.5. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.6. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

7.7. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.7.1 o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagbes da execugéo
do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatério, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério
a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.7.2 o fiscal administrativo deverad verificar a efetiva realizagdo dos dispéndios
concernentes aos salarios e as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e com o FGTS do més
anterior, dentre outros, emitindo relatério que sera encaminhado ao gestor do contrato.

7.8. Serd considerado como ocorrido o0 recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

7.9. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execuc¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo néo atestar a Ultima e/ou
Unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no recebimento provisério.

7.10. Afiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

7.11. O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
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7.12. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacéo das
penalidades.

7.13. Quando a fiscalizacéo for exercida por um Unico servidor, o0 Termo Detalhado devera conter
0 registro, a analise e a concluséo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relagdo a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.14. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apés a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.14.1 Emitir documento comprobatério da avaliagcdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacfes assumidas pelo
Contratado, com mencéo ao seu desempenho na execuc¢ado contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacfes, conforme regulamento.

7.14.2 Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizagc&o e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas
correcoes;

7.14.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatérios e documentagfes apresentadas; e

7.14.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagéo.

7.145 Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagcdo e gestao.

7.15. No caso de controvérsia sobre a execuc¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissao de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execuc¢ao do objeto, para
efeito de liquidacdo e pagamento.

7.16. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo Contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucéo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.17. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do
contrato.

Liquidacéo

7.18. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias
Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secédo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do
art. 7°, 83° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.19. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogacgéo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem
o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021
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7.20. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

I) o prazo de validade;

I) adata da emisséo;

Ill) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

IV) o periodo respectivo de execucao do contrato;

V) o valor a pagar; e

VI) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
7.21. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstdncia que impeca a
liguidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacao da regularizacdo da situacao, sem 6nus ao
Contratante.

7.22. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacgao
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.23. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:
7.23.1 verificar a manutencéo das condicdes de habilitacdo exigidas;

7.23.2 identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo/contratacdo no
ambito do 6rgdo ou entidade, tais como a proibi¢cdo de contratar com a Administracdo ou com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.24. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do Contratante.

7.25. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante
deverd comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do Contratado, bem como quanto & existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.26. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla
defesa.

7.27. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situagdo junto ao
SICAF.

Prazo de pagamento

7.28. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da finalizacdo
da liquidacdo da despesa, conforme secao anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME
n° 77, de 2022.

7.29. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagéo,
mediante aplicacao do indice IPCA de corre¢do monetaria.
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Forma de pagamento

7.30. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo Contratado.

7.31. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

7.32. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

7.32.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na
legislacdo vigente.

7.33. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cesséo de Crédito
7.34. As cessdes de crédito dependerdo de prévia aprovagdo do Contratante.

7.34.1 A eficacia da cesséo de crédito, em relagdo a Administracdo, esta condicionada a
celebracdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.34.2 Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de
todas as condigcbes de habilitagdo por parte do Contratado (cedente), a celebracdo do
aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se
condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionério, bem como a certificagdo de que o
cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a
legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou
indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18
de maio de 2020.

7.34.3 O crédito a ser pago a cessionaria € exatamente aquele que seria destinado a
cedente (Contratado) pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes
todas as defesas e excecgdes ao pagamento e todas as demais cldusulas exorbitantes ao direito
comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos
administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento
pela efetiva comprovacgéo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e
prejuizos causados a Administracao.

7.34.4 A cessdo de crédito ndo afetara a execucdo do objeto contratado, que continuara
sob a integral responsabilidade do Contratado.

7.35. O disposto nesta secdo nao afeta as operacdes de crédito de que trata a Instrugcéo
Normativa SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

8. INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS
8.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa ainexecucdo parcial do contrato;
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b) der causa a inexecucéo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacgéo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucdo do contrato;
f)  praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragcdes acima descritas as seguintes
sancoes:

8.2.1 Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucgdo parcial do contrato,
sempre que néo se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

8.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que nao se justificar a imposi¢do de penalidade
mais grave;

8.2.3 Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiguem a imposi¢céo de penalidade mais grave.

8.2.4 Multa:

8.2.4.1. Moratéria, para as infragbes descritas no item “d”, de 1% (um por cento) por dia de
atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias.

8.2.4.2. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo
fixado para apresentagéo, suplementacéo ou reposi¢do da garantia;

8.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentagdo,
suplementacgéo ou reposicdo da garantia autoriza a Administracdo a promover a extingao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

8.2.4.3. Compensatoéria, para as infragbes descritas acima alineas “e” a *h” de 15% (quinze
por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) do valor da contratagao.

8.2.4.4. Compensatoéria, para a inexecuc¢ao total do contrato prevista acima na alinea “c”, de
10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratagao.

8.2.4.5. Compensatoria, para a infragdo descrita acima na alinea “b”, de 10% (dez por
cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratacao.

8.2.4.6. Compensatoéria, em substituicdo a multa moratéria para a infragcao descrita acima na
alinea “d”, de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratacéo.

8.2.4.7. Compensatoéria, para a infragdo descrita acima na alinea “a”, de 5% (cinco por
cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratagéo.

8.3. A aplicacdo das sancgbes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacéo de reparacéo integral do dano causado ao Contratante.
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8.4. Todas as sancdes previstas neste Termo de Referéncia poderdao ser aplicadas
cumulativamente com a multa.

8.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca seréa
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

8.8. A aplicacdo das sancbes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure 0
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1 Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificagbes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os
cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.2 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no
SICAF serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de
desconhecimento das comunicacdes a eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicacéo das san¢des serédo considerados:

8.9.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

8.9.2 as peculiaridades do caso concreto;

8.9.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

8.94 os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.9.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas

e orienta¢des dos 6rgdos de controle.

8.10. Os atos previstos como infra¢cdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sancbes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagédo
de coligacao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos 0s casos, 0

contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

8.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal.

8.12.1 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
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8.13. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indeniza¢bes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgdo ora Contratante, na
forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor seréa selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogido do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO GLOBAL.

Regime de Execucéo

9.2. O regime de execucao do objeto sera de empreitada por preco global.

Exigéncias de habilitacao
9.3. Para fins de habilitagéo, devera o interessado comprovar 0s seguintes requisitos:

Habilitagcao juridica

9.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei,
tenha validade para fins de identificagdo em todo o territdrio nacional;

9.5. Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

9.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://lwww.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

9.8. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instru¢céo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

9.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
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9.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacao no Registro onde tem sede a matriz;

9.11. Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

9.12. Consorcio de empresas: contrato de consoércio devidamente arquivado no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n° 6.404, de 15
de dezembro de 1976) ou compromisso puUblico ou particular de constituicdo, subscrito pelos
consorciados, com a indicacdo da empresa lider, responsavel por sua representacao perante a
Administracao (art. 15, caput, | e I, da Lei n® 14.133, de 2021).

9.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidagédo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

9.14. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

9.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacido de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e
a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);

9.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.18. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,

9.19. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
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Qualificagcdo Técnica

9.22. Declaracdo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigac®es objeto da contratacao.

9.22.1 Essa declaracdo poderd ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condicbes e
peculiaridades da contratagéo.

9.23. Registro ou inscricdo da empresa e do responsavel técnico na entidade profissional
competente, ou seja, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, de seu Estado,
em plena validade.

9.24. Apresentar CRC (Certificado de Registro Cadastral) junto a Cemig, em plena validade.

Qualificagcdo Técnico-Operacional

9.25. Comprovacao de aptidao para execucdo de servico similar, de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior & do objeto desta contratacdo, ou do item pertinente, por meio
da apresentacdo de certidfes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.25.1 Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

9.25.1.1. Contratos que comprovem a experiéncia minima de 2 (dois) anos do fornecedor na
prestacdo dos servicos, em periodos sucessivos ou ndo, sendo aceito o somatorio de
atestados de periodos diferentes.

9.25.1.2. A licitante devera comprovar a capacidade técnico-operacional mediante a
apresentacdo de atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado da respectiva ART, que demonstre a elaboracdo e aprovacdo de projeto de
cabine de medicdo e instalacBes elétricas internas em ETA ou empreendimento de
caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagdo.

9.25.2 Serdo admitidos, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo de servico, a
apresentacdo e o somatorio de diferentes atestados de servicos executados de forma
concomitante, pois essa situagdo equivale, para fins de comprovagdo de capacidade técnico-
operacional, a uma Unica contratacao.

9.25.3 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz
ou da filial do fornecedor.

9.25.4 O fornecedor disponibilizara todas as informa¢des necessérias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cOpia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual do Contratante e local em que foram
prestados 0s servigos, entre outros documentos.
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Qualificagdo Técnico-Profissional

9.26. Serado exigidas comprovacfes de capacidade técnico-profissional referente aos servicos,
objeto dessa contratacdo, a serem executados pelo profissional abaixo indicado, devidamente
registrado no conselho profissional competente, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica
— ART por execucao de servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado:

9.26.1 Para o cargo de responsavel técnico: servigcos de engenharia elétrica.

9.26.2 O profissional acima indicado devera participar do servigo objeto do contrato, e sera
admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracao (8§ 6° do art. 67 da Lei n® 14.133, de 2021).

9.26.3 Serd exigida a comprovacdo de quantitativos minimos na ART em relacdo a
capacidade técnica-profissional para execucédo do objeto.

9.26.3.1. O quantitativo minimo a ser comprovado na ART, para o cargo de engenheiro
elétrico, serd o percentual de 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos licitados para os
servicos de dimensionamento dos elementos necessarios para implantagdo do sistema,
cabeamento, trafos, painéis de controle e cabine de comando.

9.27. Na&o serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma
de regulamento, tenham dado causa a aplicagcdo das sanc¢des previstas nos incisos Ill e IV do caput
do art. 156 da Lei n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orientacdo proposta, de prescricdo
técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

9.28. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial do fornecedor.

Disposigdes gerais sobre habilitagdo

9.29. Quando permitida a participacéo na licitagdo/contratacdo de empresas estrangeiras que nao
funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos
equivalentes, inicialmente apresentados em traducéo livre.

9.30. Na hipotese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para
assinatura do contrato ou da ata de registro de pre¢os ou do aceite do instrumento equivalente, os
documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e
apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que
venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.31. Na&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

9.32. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados
de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.33. Serao aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do
recolhimento dessas contribuicdes.
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10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratacdo, que é o maximo aceitavel, € de R$ 17.100,00
(dezessete mil e cem reais), conforme custos unitarios apostos na tabela contida no tépico 0.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos proprios da
Autarquia.

11.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacao:

) Dotacgdo n° 03 001 17 512 0019 4003 339039

12. DISPOSICOES FINAIS

As informacgdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sao classificadas como sigilosas.

Machado, 01 de outubro de 2025.

Documento assinado digitalmente

b KAROLINE DIAS PAIVA
g il Data: 01/10/2025 12:04:09-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Requisitante
Karoline Dias Paiva
Técnica em Quimica

Chefe do Setor de Tratamento

Documento assinado digitalmente

b KLEBER RODOMAR RICARDO CAPRONI
g .b LUIS CLAUDIO DE LIMA g ol Data: 01/10/2025 12:17:59-0300

Dat_af 02/10/2025 07:50:‘_18'03_0_0 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente

Planejamento/Elaboragdo Planejamento/Elaboragdo
Luis Claudio de Lima Kleber Rodomar Ricardo Caproni
Engenheiro Civil Chefe do Setor de opera¢do, manutencdo e
CREA 187718/D expans3o.
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@SAAE
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela lei n°549/66
Rua Mozart da Silva Pinto, n°® 60, Bairro Loteamento do Parque, Machado — MG, CEP.: 37.750-000

Telefones: (35) 3295-0750 — E-mail: compras@saaemachado.mg.gov.br

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - 007/2025 — SOMEXP

1. IDENTIFICACAO DO PROCESSO E SOLICITANTE
Numero do Processo: 030/2025
Secéo Solicitante: Se¢éo de Operacdo, Manutencéo e Expanséo - SOMEXP
Equipe de Planejamento da Contratacdo: Karoline Dias Paiva, Chefe da Sec&o de Tratamento de Agua
e Esgoto, Luis Claudio de Lima, Engenheiro Civil, Jonathas Caproni Caixeta, Chefe Setor de operagéo,

manutengdo e expansao.

2. DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
2.1 Contratacdo de prestacao de servico comum de engenharia para elaboracéo de projetos executivos
de engenharia elétrica para rede elétrica interna do sistema de bombeamento da Estagéo de Tratamento de

Agua (ETA Il) e para a nova Subestacéo de Medic&o e Controle de energia elétrica.

3. DO PLANEJAMENTO DA ADMINISTRACAO

3.1 A necessidade da contratagdo encontra-se alinhada com o planejamento do Servico Autbnomo de
Agua e Esgoto de Machado - SAAE, previsto no Plano Anual de Contratagbes 2025, publicado no link:
https://pncp.gov.br/app/pca/22228688000102/2025/1.

4. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO
4.1. Analisando a necessidade de modernizacdo/adequacéo e ampliacdo da rede de distribuicdo para
atendimento da demanda da ETA Il, foram verificadas as seguintes opg¢des:
4.1.1. Contratacdo prestacdo de servico para elaboracéo de projeto e solicitagdo de aumento de
carga junto a concessionaria de energia responsavel pela rede de distribuicdo — CEMIG;
4.1.2. Compra de um equipamento gerador de energia para suprir a diferenca de demanda de
consumo no local; ou
4.1.3. Contratacdo dos servicos de ampliacdo da rede de distribuicio para execucdo por
empresas autorizadas pela concessionaria de energia — CEMIG.
4.2. A escolha da opg¢ao “4.1.1” foi devida ser a melhor forma de suprir a demanda necessaria, pois além
de mais econdmica, é uma solugdo permanente e sem necessidade de manutencdo pela Autarquia, o que

inviabilizou a escolha das outras opcgdes, sendo também avaliada a possibilidade do subitem 4.1.2, no
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entanto, além da compra do equipamento para atender a demanda, ha necessidade de abastecimento
(diesel) do equipamento para geracao de energia, além de manutencéo periddica e continua, tornando essa
solucao inviavel, por isso, a ndo escolha das opgdes “4.1.2" € “4.1.3".

4.3. Para a contratacdo foi analisada a pesquisa com 03 (trés) fornecedores e contratacao similar feita
pela Administracéo Publica com o objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou
inovac@es que melhor atendam as necessidades da Autarquia.

4.4, Diante da necessidade de modernizacdo/adequacdo da subestacdo de energia elétrica da ETA |l
com os padrdes de rede elétrica hoje existente no mercado, pela qual deve ser aprovada pela Cemig, a
solucdo mais adequada encontrada pela Autarquia foi previamente contratar prestador de servigos para
elaboracéo dos projetos objeto dessa contracgéo.

5. DA ESTIMATIVA DO VALOR
5.1. O valor mediano estimado total da contratacdo € de R$ 17.100,00 (Dezessete mil e cem reais),
divididos da seguinte forma:

ITEM

ESPECIFICACAO SUNFOUR HERTZ BRAGA PNCP 4

Contratacdo de prestagéo de

MEDIANA DOS

PARAMETROS

servico comum de engenharia
para elaboracéo de projetos
executivos de engenharia elétrica

pararede elétricainternado | ooy 0 o0 09 | R$ 18.000,00 | R$ 19.100,00 | R$ 10.000,00

sistema de bombeamento da R$ 17.100,00

Estacéo de Tratamento de Agua
(ETAIl) e para a nova
Subestacdo de Medicéo e
Controle de energia elétrica.

5.2. Consideram-se incluidas nos precos avencados todas e quaisquer despesas, diretas e indiretas
decorrentes do objeto tais como: mé&o de obra, transporte, alimentacdo, encargos trabalhistas,
previdenciarios e fiscais, fornecimento de todo material para realizacdo do servi¢o, impostos, taxas e todo e
gualquer custo, despesa e encargos relacionados ao objeto dessa contratagéo.

6. DESCRIGAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

6.1. A modalidade mais vantajosa para essa contratacdo foi a de Pregdo na forma Eletrbnica e o critério

de julgamento pelo Menor Preco Global, por j4 estar claramente definido o objeto, qualitativa e

guantitativamente, ndo haver variagdo do niumero de elemento nem caracteristicas dos materiais, bem
como a contratagao ser por preco certo e total.

6.2. Os servicos serdo prestados no seguinte endereco: Entrada pela BR 267, Km 2, Estacdo de
Tratamento de Agua, ETA I, Sitio Nova Delhi, Machado MG. CEP 37.750-000. Coordenadas geograficas:
21°41°45” S 45°54'32” O.

6.3. O prazo de inicio do servigo serda de 10 (dez) dias corridos contados a partir da assinatura do

contrato pelo Ultimo subscritor.

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — 007/2025 - SOMEXP




6.4. O prazo de entrega do servigo sera de 75 (setenta e cinco) dias corridos contados a partir do inicio
da prestacéo de servico.
6.5. Caso néo seja possivel a entrega na data estipulada, a empresa devera comunicar as justificativas
com o minimo de 10 (dez) dias de antecedéncia de modo que qualquer pleito de prorrogacdo de prazo seja
analisado, ressalvadas situacdes de caso fortuito e forca maior.
6.6. A empresa contratada devera arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas ao
servico, bem como fornecer transporte, alimentacdo, equipamentos de protecdo, ferramentas e
equipamentos necessarios para seus técnicos.
6.7. A contratada deverd elaborar e fornecer cronograma de entrega de documentos.
6.8. A contratada devera efetuar a elaboracdo de layout e documentos técnicos para acesso ao
processo necessario para 0 aumento de carga e reposicionamento da subestacao elétrica junto a Cemig.
6.9. Sera exigida da contratada a emissdo da Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART.
6.10. Serd exigido da contratada, no minimo, 2 anos de experiéncia na prestacéo de servicos comuns do
objeto dessa contratacdo, conforme detalhado no Termo de Referéncia, subitem 9.25.1.1.
6.11. Escopo Geral que os projetos deverdo contemplar:
6.11.1. Reconhecimento técnico em campo da ETA I, declarando a Autarquia ser
imprescindivel o conhecimento prévio do local para o conhecimento pleno das
condi¢Bes e peculiaridades do objeto dessa contratacdo, assegurado ao licitante o
direito de vistoria prévia ou atestado de conhecimento do local, nos termos do art.
63, §2°, da Lei 14.133/21.
6.11.2. Levantamento técnico dos controladores, transformadores e ativos consumidores de
energia elétrica que serdo interligados ao novo sistema.
6.11.3. Identificacdo e detalhamento dos equipamentos existentes que poderdo ser
reaproveitados, como os transformadores a serem realocados.
6.11.4. Projeto da nova cabine de medi¢&o e protecéo.
6.11.5. Projeto da rede elétrica de Média Tensdo (MT) interna, com definicdo de tracado,
cabos, caixas de passagem e acessorios.
6.11.6. Dimensionamento e especificacdo da rede de MT, isolada até os transformadores.
6.11.7. Elaboragdo de memoriais, célculos elétricos, diagramas unifilares e multifilares,
layouts e desenhos construtivos.
6.11.8. Projeto dos quadros elétricos de protecdo, comando e interligacdo com 0s conjuntos
motobombas.
6.11.9. Entrada de pedido junto a CEMIG e acompanhamento dos tramites técnicos
necessarios.
6.12. Os projetos deverao conter como entrega/exigéncia minima:
6.12.1. Memorial descritivo detalhando as solugdes técnicas adotadas.
6.12.2. Memorial de calculo (demanda, queda de tensdo, curto-circuito, seletividade,
coordenacdo de protecdes e banco de capacitores).
6.12.3. Plantas e desenhos técnicos:

6.12.3.1. Planta geral da ETA Il com localizagdo da nova subestacao.
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6.12.3.2. Planta e cortes da cabine de medicdo/protecao.

6.12.3.3. Diagramas unifilares e multifilares.
6.12.3.4. Tracado da rede de MT interna.
6.12.3.5. Layout e diagramas unifilares e multifilares dos quadros de

comando do Centro de Controle de Motores - CCMs.
6.12.4. Especificacdes técnicas de materiais e equipamentos.
6.12.5. Estudos obrigatérios: curto-circuito, seletividade, fluxo de carga, banco capacitivo e
confiabilidade.
6.12.6. Documentacao final em meio fisico (3 vias) e digital (DWG + PDF), incluindo ARTs
dos profissionais responsaveis.
6.12.7. Planilha de quantitativos e orcamento estimativo.
6.13. Os projetos deverao atender, no minimo, as seguintes normas e requisitos:
6.13.1. Normas da CEMIG aplicaveis a ligacdo em média tenséo.
6.13.2. NBR 14039 — Instalacdes elétricas de média tensao.
6.13.3. NBR 5410 — Instalacdes elétricas de baixa tenséo.
6.13.4. NBR 5419 — Protecao contra descargas atmosféricas.
6.13.5. NR-10 e NR-12 — Seguranca em instalacBes elétricas e em maquinas.
6.13.6. Demais normas da ABNT, IEC e INMETRO aplicaveis.
6.14. Demais obrigagfes da Contratada:
6.14.1. Apresentar projetos preliminares para validagéo antes da entrega final.
6.14.2. Entregar os projetos executivos completos em conformidade com o requisitado pela
concessionaria de energia elétrica e em atendimento as normas.
6.14.3. Apoiar o SAAE nos tramites técnicos e aprovacao junto a CEMIG, executando as
acBes em conjunto com o SAAE.
6.15. Ressalta-se que as solu¢des foram apreciadas, ponderando-se os encargos de cada uma delas,
assim como os preceitos legais implicitos. A solugdo escolhida atende as determinacdes legais mostrando-
se a opgao mais viavel e econdmica a Autarquia.
6.16. Demais exigéncias estdo dispostas no Termo de Referéncia referente a essa contratacéo.

7. DO PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO
7.1. Considerando o objeto licitado acredita-se que o ndo parcelamento da solu¢do é mais viavel
economicamente, pois trata — se de um Unico item, ndo ha perda de escala e haverd melhor aproveitamento

do mercado e ampliacdo da competitividade.

8. DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
8.1. O resultado pretendido da contratacdo desse servico € a modernizagdo e enquadramento da
subestacdo da rede elétrica existente nos padrdes exigidos pela concessionaria e atendendo a demanda

verificada pela andlise do projeto.

9. DAS PROVIDENCIAS
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9.1. Designar responsavel capacitado para receber, autorizar, supervisionar e conferir o objeto desta

licitac&o.

10. DAS CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
10.1. Nao se aplica, pois ndo serdo necessarias contratacdes correlatas e/ou interdependentes a serem

realizadas juntamente com o objeto.

11. DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
11.1. Dos Impactos Ambientais

11.1.1. Nao havera impactos ambientais significativos provocados pela referida realizacao

do servico para elaboracéo dos projetos.
11.2. Dos Critérios de Praticas Sustentaveis para Projeto Elétrico

11.2.1. Eficiéncia Energética: prever dimensionamento adequado de cabos, quadros e
circuitos de forma a reduzir perdas elétricas, em conformidade com a ABNT NBR
5410 e demais normas aplicaveis.

11.2.2. Tecnologias Sustentaveis: indicar, quando tecnicamente viavel, a utilizacdo de
iluminacdo LED, sistemas de automacdo predial (sensores de presenca,
temporizadores) e equipamentos com selo de eficiéncia energética (Procel/Inmetro).

11.2.3. Fontes Renovaveis de Energia: avaliar a possibilidade de integracédo de sistemas
fotovoltaicos ou outras fontes alternativas, considerando o perfil de consumo da
instalacéo.

11.2.4. Gestdo de Demanda: contemplar solugBes de racionalizagdo do uso de energia
elétrica, como o fracionamento de circuitos e 0 uso de dispositivos de controle (soft
starters, inversores de frequéncia, etc...)

11.2.5. Durabilidade e Reducdo de Residuos: especificar materiais e equipamentos que
atendam a normas técnicas de seguranc¢a e qualidade, de forma a prolongar a vida
util das instalacgdes, reduzindo a necessidade de substituicdes frequentes.

11.2.6. Conformidade Legal: garantir que o projeto esteja alinhado as diretrizes do
Programa Nacional de Eficiéncia Energética em Edificacdes (Procel Edifica),
resolucdes da ANEEL e normas da ABNT relacionadas.

11.3. O projeto elétrico deverd observar, além das normas técnicas de instalacbes elétricas, as
disposi¢cbes da ABNT NBR 9050, de forma a assegurar acessibilidade as pessoas com deficiéncia ou
mobilidade reduzida. A elaboracao do projeto elétrico deve estar alinhada ao Plano de Gestéo de Logistica
Sustentavel do 6rgdo, uma vez que possibilita a incorporagdo de critérios de eficiéncia energética,
racionalizacdo do uso de recursos, previsdo de tecnologias de baixo impacto ambiental e, quando viavel,
integracdo de fontes renovaveis de energia. Dessa forma, a contratacdo contribui para as metas

institucionais de reducao de custos operacionais, sustentabilidade ambiental e melhoria da gestao publica.

12. JUSTIFICATIVA DA VIABILIDADE
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12.1. Diante da descricdo da necessidade considerando o problema a ser resolvido sob a perspectiva do
interesse publico, os estudos preliminares evidenciaram a viabilidade na contratagdo de empresa
especializada na prestacdo de servicos comum de engenharia para elaboracdo de projetos executivos de
engenharia elétrica para modernizacdo/adequacao da rede elétrica hoje existente no Servico Autbnomo de
Agua e Esgoto de Machado — SAAE.

Machado/MG, 08 de Setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente

ub KAROLINE DIAS PAIVA
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Requisitante
Karoline Dias Paiva
Técnica em Quimica

Chefe do Setor de Tratamento

Documento assinado digitalmente

. .. KLEBER RODOMAR RICARDO CAPRONI
Documento assinado digitalmente g “ Data: 01/10/2025 12:17:59-0300

ub LUIS CLAUDIO DE LIMA verifique em https://validar.iti.gov.br
g Data: 02/10/2025 07:50:48-0300
Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br

Planejamento/Elaboragdo Planejamento/Elaboragio
Luis Claudio de Lima Kleber Rodomar Ricardo Caproni
Engenheiro Civil Chefe do Setor de operacdo, manutengéo e
CREA 187718/D expansao.
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela lei n® 549/66
Rua Mozart da Silva Pinto, n° 60, B. Loteamento do Parque, Machado — MG, CEP.: 37.750-000
Telefones: (35) 3295-0750 — E-mail: compras@saaemachado.mg.gov.br

Al

MACHADOD

ANEXO V - Cronograma Fisico - Financeiro - Proc. Adm. 030/2025

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

FISICO
Lote Atividade Periodo | Periodo | Periodo | Periodo | Periodo | FINANCEIRO Prazo ‘fe
execugao
1 2 3 4 5
Reunido técnica
(Fiscalizagdo,
gestore
contratada)
Levantamento
técnico preliminar
Solicitagdo da
analise de carga
Elaboracdo | hara melhorias de
de projeto rede da
dalre.de concessionaria
.eIetrlca Reunido de
Interna e | 3p3lise financeira 100% 75 dias
paranova | de infraestrutura
estacdo de de rede
medlgéc? Desenvolvimento
de energia e entrega de
ETAII projetos de 40%
subestacdo e
transformadores
Apresenjcagao dos 20%
projetos
Revisdo 20%
Entrega final 20 %

Obs.: O cronograma estabele a evolugao do servigo, sendo disposto que o pagamento ocorrera apenas
apos a conclusao do servigo. O prazo para conclusao do servico é de 75 dias corridos apds seu inicio.

_ Descrigao dos periodos apresentados no quadro acima:

Periodo 1 - 15 dias corridos apds a assinatura do contrato.

Periodo 2 - 15 dias corridos apds a conclusao do periodo 1.

Periodo 3 - 15 dias corridos apds a conclusao do periodo 2.
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Periodo 4 - 15 dias corridos apds a conclusao do periodo 3.

Periodo 5 - 15 dias corridos apds a concluséo do periodo 4.

Determinadas etapas poderdao ser executadas de forma paralela; contudo, a entrega formal de cada

etapa devera respeitar a sequéncia prevista.

As datas estabelecidas para a entrega de documentos ou etapas, mesmo ndo sendo vinculadas a
pagamentos, deverao ser rigorasamente cumpridas. O descumprimento dos prazos pactuados sujeitara

a aplicacao de multas e penalidades nos termos da contratagao.

Machado (MG), 01 de Setembro de 2.025

Documento assinado digitalmente

b KAROLINE DIAS PAIVA
g » Data: 01/10/2025 12:04:09-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Karoline Dias Paiva
Técnica em Quimica
Chefe do Setor de Tratamento

Documento assinado digitalmente

b LUIS CLAUDIO DE LIMA
g ol Data: 02/10/2025 07:50:48-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luis Claudio de Lima
Engenheiro Civil
CREA MG 187.718/D
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ANEXO III

TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES
OBRAS/SERVI(;OS DE ENGENHARIA

Proc. Adm. n° 030/2025

OBJETO: _ Contratacdo de prestacdo de servico para elaboracdo de projeto da rede elétrica interna
existente na estacdo de tratamento de dgua (ETA ) e elaboragdo de projeto de subestacdo de energia
elétrica para modernizacdo e adequacao da atual.

OBSERVACAO 1: Este termo contém e antecipa as orientacdes juridicas mais comuns emitidas
nas analises de licitagcBes de obras e servicos de engenharia. Acaba sendo também um roteiro
com 0s requisitos da instrucdo processual, sem prejuizo da Lista de Verificacdo e do
Instrumento de Padronizacdo dos Procedimentos de Contratacdo da AGU.

OBSERVACAO 2: Todos os tdpicos devem ser analisados, preenchidos e assinados por
profissional habilitado, de acordo com as competéncias atribuidas pela Lei n. 5.194, de 1966,
e as Resolugdes do Conselho Federal de Engenharia e Agricultura — CONFEA, Lei n. 12.378, de
2010, e as Resolugdes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou pela Lei n. 13.639,
de 2018, e as Resolucdes do Conselho Federal dos Técnicos Industriais — CFT.

OBSERVACAO 3: Alguns tdpicos necessitam, além da marcacdo do espaco entre parénteses,
da apresentacdo da justificativa técnica detalhada contendo as razGes que motivam a opcao
adotada para o caso concreto, ndo podendo, portanto, ser genérica nem abstrata.

OBSERVACAO 4: A auséncia deste termo ou de justificativas pode acarretar a devolucido dos
autos sem analise conclusiva ou ressalva no Parecer juridico, cujo atendimento sera
imprescindivel para o prosseguimento do feito.

OBSERVACAO 5: Para o correto preenchimento, é indispensavel a leitura das Notas Explicativas
deste documento, cujo conteldo consta apds as justificativas, mas também pode ser
acessado por meio do link inserido ao final de cada tépico.

OBSERVACAO 6: Devem ser juntadas ao processo as “Declaracdes e Justificativas”; ndo é

necessario juntar aos autos a parte do arquivo correspondente as “Notas Explicativas”.
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DECLARACOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO
1.1. Classificacdo como obra ou servico de engenharia

O objeto da presente licitacdo constitui ( ) OBRA / (X) SERVICO DE ENGENHARIA, sob a
seguinte justificativa:

O objeto consiste na prestacdo de servico para elaboracdo de projeto da rede elétrica interna
e projeto para modernizacdo e adequacdo de subestacdo de energia elétrica, caracterizando —
se_como servico de engenharia, sendo uma atividade que, por forca de lei, é privativa da
profissdo de engenheiro eletricista por estar em uma faixa acima dos 75 kva caracterizando
média tensdo, ndo constituindo como obra, pois, ndo importa em inovacdo ou alteracdo
substancial do ambiente ou bem imdvel.

1.2. Classificacdo como servigo comum ou especial

O servico de engenharia objeto da presente licitacdo é (X) COMUM / ( ) ESPECIAL, sob a
seguinte justificativa:

O servico de engenharia é considerado comum por ter como objeto acBes que podem ser
objetivamente definidos pelo mercado sobre suas técnicas de realizacdo, em face de
existéncia de caracteristicas padronizadas de desempenho e qualidade.

2. REGIMES DE EXECUCAO

Para a execucdo indireta do objeto, serd adotado o seguinte regime, de acordo com a
justificativa abaixo:

() empreitada por preco unitario
(X) empreitada por preco global

( ) empreitada integral
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( ) contratacdo por tarefa

( ) contratacdo integrada

() contratacdo semi-integrada

( ) fornecimento e prestacdo de servigo associado

Por ja estar claramente definido o objeto, qualitativa e quantitativamente, ndo haver variacdo
de nimero de elementos nem caracteristicas dos materiais, bem como a contratacdo ser por
preco certo e total.

Uma vez adotado o regime de empreitada por preco global / empreitada integral, o Projeto
Basico (X) NAO DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servicos
relativos a presente contratacdo, sob a seguinte justificativa:

O elemento a ser executado é composto por dimensdes pré-definidas para sua finalidade,
sem possibilidade de mudancas durante sua execucdo. A ocorréncia de aditivos ou descontos
ndo serd uma possibilidade.

3. ELABORAGAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO
E COMPROVAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, o (X) Projeto Basico / documentos técnicos foram elaborados por
profissional habilitado de (X) engenharia, ( ) arquitetura ou ( ) técnico industrial, com a
emissdo da (X) ART, ( )RRTou( )TRT.

4, DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA
Na presente licitacdo:

( ) FOI observada a ordem prioritdria dos parametros do art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de
2021;

( ) FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia do
SINAPI, para todos os itens relacionados a construcdo civil;
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() FORAM adotados custos unitarios superiores aos custos unitarios de referéncia do SINAPI
para determinados itens do orcamento, conforme justificativa do relatério técnico elaborado
por profissional habilitado e aprovado pelo 6rgdo gestor dos recursos.

No orcamento da presente obra ou servico, para os itens ndo contemplados no SINAPI,
( ) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 292, da Lei n.
14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

( ) utilizacdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletrénicos especializados ou
de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar as fontes e justificar
a pertinéncia técnica da opcdo):

( ) contratacGes similares feitas pela Administracdo Publica, em execucdo ou concluidas no
periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos, observado o indice de
atualizacdo de precos correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes, justificar
metodologia e juntar a pesquisa aos autos):

() pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrénicas, na forma do regulamento
(apresentar justificativa e documentar a pesquisa nos autos)

Justificativa para definicdo dos custos unitarios de referéncia

Os custos unitarios de referéncia para os servicos de elaboracdo do projeto elétrico foram
definidos com base nas propostas comerciais apresentadas por empresas especializadas e
contratacdes similiares feitas pela Administracdo Publica. Cada unidade de servico considerou
0 preco médio das propostas recebidas, refletindo o valor praticado no mercado e
incorporando todos os custos diretos, indiretos, tributos e margens de lucro.

N3o se realizou detalhamento analitico do BDI ou composicdo interna de custos, uma vez que
0 preco de mercado jd contempla todos os elementos necessarios para a execucdo adequada

do objeto.

5. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS

No orcamento da presente obra ou servico:

() foijuntadaa( ) planilhasintéticaea( ) planilha analitica.

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servi¢os de Engenharia — Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU
Atualizagdo: Agosto/2023



(X) NAO foi/foram juntadas a(s) (X) planilha(s) sintética(s) e a(s) (X) planilha(s) analitica(s). O
documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orgamentarias:

( ) consta nos autos.

(X) NAO consta nos autos.

Na presente licitacdo:

() foi utilizada a tabela de referéncia mais atualizada.

(X) NAO foi utilizada a tabela de referéncia mais atualizada.

6. ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

No orcamento de referéncia da presente licitacdo:

() foram adotadas apenas composicBes de custos unitarios oriundas do SINAPI, sem
adaptacdes;

() foram adotadas composicdes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 82 do Decreto n.
7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos
licitantes;

() foram adotadas composicGes “préprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos do
art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o

conhecimento dos licitantes.

Justificativa para definicdo dos custos unitarios de referéncia

Os custos unitarios de referéncia para os servicos de elaboracdo do projeto elétrico foram
definidos com base nas propostas comerciais apresentadas por empresas especializadas.
Cada unidade de servico considerou o preco médio das propostas recebidas, refletindo o
valor praticado no mercado e incorporando todos os custos diretos, indiretos, tributos e
margens de lucro.

N3o se realizou detalhamento analitico do BDI ou composicdo interna de custos, uma vez gue
o preco de mercado ja contempla todos os elementos necessarios para a execucdo adequada

do objeto.
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7. CUSTOS DIRETOS

No orcamento de referéncia da presente licitacdo, os custos diretos ( ) compreendem apenas
0os componentes de preco que podem ser devidamente identificados, quantificados e
mensurados na planilha orcamentaria.

Especificamente em relagdo ao custo direto de administracdo local:
( ) observa os parametros do Acorddo n. 2.622/2013 - Plenéario do TCU;
Em relagdo ao cronograma fisico-financeiro:

() PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de
administracdo local, para cada periodo de execucdo contratual, refletindo adequadamente a
evolucdo da execucdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

(X) NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os de
administracdo local, para cada periodo de execucdo contratual, sob a seguinte justificativa:

O objeto consiste na elaboracdo de projeto elétrico completo, cuja consolidacdo técnica sé se
verifica_na_entrega final. Assim, ndo se prevé pagamento proporcional por periodo de
execucdo, garantindo gue o servico seja integralmente concluido e aprovado antes do
pagamento, em conformidade com normas técnicas e boas praticas de engenharia.

8. ELABORACAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS
Na presente licitagdo:
() foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( ) INSUMOS e ( ) SERVICOS.

(X) NAO foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos (X ) INSUMOS e aos (X)
SERVICOS, sob seguinte justificativa:

Como ndo foram realizadas planilhas orcamentarias, tendo em vista da natureza do objeto,
ndo foram elaboradas as Curvas ABC.

9. ADOGAO DO REGIME DE DESONERAGAO TRIBUTARIA

Na presente licitacdo, serdo adotados os custos de referéncia ( ) DESONERADOS ou (X) NAO
DESONERADOS, por se tratar da opc¢do mais vantajosa para a Administracdo, conforme
simulacdo juntada aos autos.
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10. DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitacdo, o detalhamento do BDI: ( ) observa os parametros do Acdérdao n.
2.622,de 2013 - Plenario do Tribunal de Contas da Unido.

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado
no Acérddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas para os casos em que ndo foi adotado o médio:

Administracdo central: ( ) 12 quartil ou () quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Seguro e garantia: ( ) 12 quartil ou () quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Risco: ( ) 12 quartil ou () quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Despesa financeira: ( ) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou () 32 quartil:

Lucro: ( ) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

O preco de referéncia adotado para esta contratacdo foi obtido a partir de orcamentos
enviados por empresas especializadas na elaboracdo de projetos elétricos e contratacoes
similares feitas pela Administracdo Publica. Considerando gue os valores de mercado ja

contemplam custos diretos, indiretos, tributos e margens de lucro, ndo se apresenta, neste
caso, a decomposicao percentual do BDI.

11. BDIREDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Na presente licitacdo, ( ) SERA ou (X) NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos
materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

O objeto ndo atende aos requisitos exigidos pela sumula do TCU 253 gue se aplica a materiais
e equipamentos e exige BDI reduzido em alguns itens.

12. ELABORACAO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
O cronograma fisico-financeiro:
(X)) FOI juntado aos autos

() NAO foi juntado aos autos.

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servi¢os de Engenharia — Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU
Atualizagdo: Agosto/2023



Na hipotese de ter sido adotado o regime de empreitada por preco global, o cronograma
fisico-financeiro:

(X) DEFINE com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.

() NAO define com clareza as etapas de servicos que guiar3o a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.

13. PROJETO EXECUTIVO

( ) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e
divulgados com o edital da licitacdo;

(X) NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicdo expressamente
repassada a contratada, com os custos contemplados na planilha orcamentaria elaborada.
Nessa hipotese, (X) ATESTO que o projeto basico e os demais documentos técnicos da
licitacdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboracdo
dos projetos executivos pela contratada.

14.  QUALIFICACAO TECNICA
Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitacdo, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao (X) CREA e/ou ao
( ) CAU e/ou ao () CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

O objeto solicita que os participantes sejam empresas especializadas em servicos de
engenharia e tal atributo exige o registro junto aos 6rgdos de classe.

Capacidade técnico-operacional

Na presente licitacdo:

(X) serdo exigidas comprovacdes de capacidade técnico-operacional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

A licitante deverd comprovar capacidade técnico-operacional mediante apresentacdo de
atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado da
respectiva ART, que demonstre a elaboracdo e aprovacao de projeto de cabine de medicdo e
instalacOes elétricas internas em ETA ou empreendimento de caracteristicas semelhantes ao
objeto desta licitacdo.
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() SERA exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes
aos seguintes servicos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

Para os servicos de . quantitativos minimos
equivalentes ao percentual de dos quantitativos licitados;

Possibilidade de somatdrio de atestados

Na presente licitacdo, serd (X) ACEITO ou ( ) VEDADO o somatério de atestados de
capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados,
com base na seguinte justificativa técnica:

A comprovacdo da experiéncia pregressa na execucdo de elementos compativeis com as do
objeto caracteriza a aptiddo para a execucdo do mesmo, devido a sua complexidade como um
todo.

Capacidade técnico-profissional
Na presente licitacdo:
() NAO SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional.

(X) SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos
profissionais abaixo elencados:

Para o cargo de responsavel técnico: servicos de engenharia elétrica;

(X) SERA, excepcionalmente, exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos
documentos de ART, com base na seguinte justificativa:

Capacidade técnica para a execucdo correta do objeto.

Os quantitativos minimos a serem comprovados nos documentos de ART, por cada
profissional, estdo abaixo elencados:

Para o cargo de engenheiro eletricista: quantitativos minimos equivalentes ao percentual de
50% dos quantitativos licitados para os servicos de dimensionamento dos elementos
necessarios para implantacdo do sistema, cabeamento, trafos, painéis de controle e cabine de
comando.
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Exigéncias de instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico.

Na presente licitacdo, ( ) SERA exigida a indicacdo de instalacdes, aparelhamento ou pessoal
técnico com determinada qualificacdo, a seguir elencados:

15. VISTORIA

Na presente licitacdo, a realizacdo de vistoria serd (X) FACULTATIVA ou ( ) OBRIGATORIA, e o
licitante ( X ) PODERA ou ( ) NAO PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaracio de
pleno conhecimento das condicBes de execucdo do objeto, com base na seguinte justificativa
técnica:

Com base no entendimento firmado pelo TCU no Acérddo 170/2018, a vistoria prévia deixa
de ser uma obrigacdo e passa a ser um direito das empresas licitantes, onde o edital devera
prever a possibilidade de substituicdo da vistoria por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicSes e
peculiaridades da contratacdo.

16.  SUBCONTRATACAO

O 6rgdo assessorado (X) NAO ADMITIU ou ( ) ADMITIU a subcontratac3o parcial na presente
licitacdo, sob as seguintes condigdes e justificativas técnicas:

Considerando gue o objeto em questdo é um item de natureza simples, ndo se faz necessaria
a subcontratacdo de empresas especializadas. Dessa forma, a empresa do ramo de
engenharia elétrica que vencer o certame serd responsavel pela execucdo integral do servico,
garantindo a eficiéncia e a uniformidade no processo.

17. DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO

Na presente licitacdo, serd exigida a comprovacdo de ( ) CAPITAL MINIMO ou ( )
PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, no percentual de ( ) por cento sobre o valor total estimado
da contratacdo, com base na seguinte justificativa técnica:

Em razdo do baixo valor e complexidade da contratacdo, ndo serd exigida a qualificacdo
econdmico-financeira da contratada.

18. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS
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Na presente licitacdo, sera

() PERMITIDA a participacdo de consércios. (Ndo é necessdrio justificar)

(X) VEDADA a participagao de consorcios, com base na seguinte justificativa:

O objeto da licitacdo é simples, sem especificidades e de pequeno porte. A presenca de mais
de uma empresa responsavel dificultara o controle por parte da autarquia.

19. PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS

Na presente licitacdo, serd (X) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participacdo de cooperativas, com
base na seguinte justificativa:

A execucdo do objeto prevé a participacdo de uma equipe de trabalhadores, com uma
hierarquia pré-estabelecida e cada qual com suas habilidades para execucdo do objeto. Ndo
admite trabalhadores que se responsabilizem por tarefas diversas, sem uma linha de acdo e
um sistema de comando de forma autébnoma. Ndo é possivel estabelecer mais de uma linha
de acdo. O trabalho deve ser coordenado e sob a tutela de um responsavel.

20. GARANTIA DA EXECUGAO

Na presente licitacdo, serd ( ) EXIGIDA ou ( X ) DISPENSADA a apresentacdao de garantia de
execucdo contratual, com base na seguinte justificativa:

O objeto é caracterizado por servico de engenharia comum e pouca complexidade, também
considerando gue o pagamento soO serd efetuado no momento da entrega e todas as fases da
execucdo serdo acompanhadas pela administracdo publica, a garantia ndo se faz necessaria.

21. DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promocdo do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto nos arts. 52, e 11,
IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitagdo o tomou as seguintes medidas quando do
planejamento de obras e servicos de engenharia:

(X) definiu os critérios e praticas sustentdveis, objetivamente e em adequacdo ao objeto da
contratacdo pretendida, como especificacdo técnica do objeto, obrigacdo da contratada, e/ou
requisito de habilitacdo/qualificacdo previsto em lei especial;

(X) verificou se os critérios e praticas sustentdveis especificados preservam o carater

competitivo do certame;
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(X) verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n.
13.146, de 2015); e

(X) verificar o alinhamento da contratacdo com o Plano de Gestdao de Logistica Sustentavel.

Nesta licitacdo, o érgdo assessorado entendeu que os servicos objeto desta contratacdo nao
se sujeitam aos critérios e praticas de sustentabilidade ou que as especificacdes de

sustentabilidade restringem indevidamente a competicdo em dado mercado, sob a seguinte

justificativa:

Machado/MG, 10 de Setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente

b LUIS CLAUDIO DE LIMA
g » Data: 25/09/2025 12:49:01-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luis Cldudio de Lima
Engenheiro Civil
CREA MG 187.718/D
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@SAAE

MACHADOD
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela lei n°549/66
Rua Mozart da Silva Pinto, n° 60, B. Loteamento do Parque, Machado — MG, CEP.: 37.750-000
Telefones: (35) 3295-0750 — E-mail: compras@saaemachado.mg.gov.br

ANEXO IV - MATRIZ DE RISCOS - ART. 18, X, DA LEI14.133/21

Setor Requisitante: Secdo de Operacdo, Manutencdo e Expansdo - SOMEXP — 007/2025

_ Processo Administrativo n° 030/2025

Objeto: Contratacdo de prestacdo de servico comum de engenharia para elaboracdo de
projetos executivos de engenharia elétrica para rede elétrica interna do sistema de
bombeamento da Estacdo de Tratamento de Agua (ETA Il) e para a nova Subestacdo de

Medigdo e Controle de energia elétrica.

Legenda do nivel de risco:

Probabilidade de risco: Baixo
Probabilidade de risco: Médio
Probabilidade de risco: Alto

Risco 01
L Definicdo de exigéncias desnecessarias, de carater restritivo no
Risco: . . . Lo L .
Edital, especialmente no que diz respeito a qualificacéo técnica.
Possibilidade: Baixa
Impacto: Médio

Nivel de Risco - Bax ]

Fase do processo de Planejamento da Contratacao

contratacao:
Alocacao do Risco: Contratante

Possibilidade de impugnagbes do edital na fase de selecdo do
Danos: fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado.

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega do servico.

Observar o que dispde o Art. 67 da Lei
n. 14.133/2021.

Observar as orientagbes dos 0Orgaos
de orientagdo e fiscalizacdo da
Administracdo  Pdblica como a
Advocacia Geral da Unido e o Tribunal | Setor de Engenharia Civil
de Contas da Unido, em especial o
Acoérdao n° 2.882/2008 — Plenario e a
Sumula n°® 263/2011, dentre outros.

Setor de Engenharia Civil

Acdes Preventivas / Setor
responséavel

Aces de Contigéncia / Em caso de impugnacéo, republicagao Setor de Engenharia
& 19 do certame, com a revisdo dos itens Civil/Agente de
Setor responséavel d T ~
e qualificacéo técnica. contratacdo
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Risco 02

Impugnagbes do Edital de licitagéo,

por motivos diversos,

Risco: principalmente relacionados a erros de documentos e/ou de edital,
termo de referéncia, especificacdes técnicas, etc.

Possibilidade: Baixa

Impacto: Médio

Nivel de Risco

Fase do processo de
contrataco:

Planejamento da contratacéo

Alocacéo do Risco:

Contratante

Danos:

Possibilidade de impugnacdes do edital na fase de selecdo do
fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado.

Atrasos para inicio e, consequentemente

para entrega do servico.

Acdes Preventivas / Setor
responsavel

Observar o que dispbe o Art. 19 da Lei

Setor de Engenharia

n. 14.133/2021. Civil
Observar as orientagGes dos 6rgaos de Setor de Engenharia
orientacdo e fiscalizacdo do SAAE/MG. Civil

Acdes de Contigéncia /
Setor responsavel

Em caso de impugnacédo, republicacdo
do certame, com a revisdo dos itens de
qualificacao técnica.

Setor de Engenharia
Civil/Setor de LicitagBes

Risco 03

O certame licitatorio restar deserto, caso nenhuma empresa se
interesse por sua execucdo ou fracassado, caso nenhuma das

Risco: propostas apresentadas estejam dentro dos parametros estimados
pela Administracéo.

Possibilidade: Média

Impacto: Alto

Nivel de Risco

Fase do processo de
contratacao:

Selecao do fornecedor

Alocacédo do Risco:

Contratante

Danos:

Necessidade da republicacdo da licitacdo

Atrasos para inicio e, consequentemente

para entrega do servico.

Acdes Preventivas / Setor
responsavel

Correto planejamento das exigéncias
postas para a contratacéo

Setor de Engenharia
Civil/Setor de Licitacbes

Acdes de Contigéncia /
Setor responsavel

Verificar junto as empresas do ramo de
atividade quais seriam os motivos do
desinteresse pelo servico no caso da
licitacdo deserta ou revisdo dos valores
estimados no caso de licitagcdo
fracassada para uma possivel repeticio
do certame.

Setor de Engenharia
Civil/Setor de Licitagbes

Risco 04

A empresa vencedora do certame quando convocada, ndo assinar

Risco:

o termo de contrato.
Possibilidade: Baixa
Impacto: Alto

Nivel de Risco

Fase do processo de

Formalizacéo contratual

contratacao:
Alocacao do Risco: Contratante
Danos: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega do servico.

Acdes Preventivas / Setor
responsavel

Prever, dentre as clausulas do
Termo de Referéncia, san¢bes que
contemplem esta situacao,
inclusive quanto ao art. 58 da Lei
14.133/2021.

Setor de Engenharia Civil

Observar o prazo de validade da
proposta apresentada na fase de

planejamento e de direcdo e

Coordenacéo de
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licitacdo e enviar o contrato para
assinatura dentro do prazo de
vigéncia da proposta

gestdo de contratos
administrativos

Acbes de Contigéncia /
Setor responsavel

Nos termos do art. 90, § 2° e § 4°,
da Lei 14.133/2021, convocar 0s
licitantes remanescentes, na ordem
de classificagdo, para a celebracéo
do contrato.

Setor de
Licitagbes/Coordenacéo de
planejamento e de diregéo e
gestdo de contratos
administrativos

Coordenacéo de
planejamento e de diregéo e
gestdo de contratos

Aplicar as sancfes previstas na
contratacdo, art. 90, 8 5° da Lei

14.133/21. o .
administrativos
Risco 05
Risco: Atrasos na assinatura do contrato.
Possibilidade: Baixa
Impacto: Baixo

Nivel de Risco

Fase do processo de
contrataco:

Execucéo contratual

Alocacéo do Risco: Contratante

Danos: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega dos
Servicos.
Prever, dentre as clausulas do

Acdes Preventivas / Setor
responsavel

Termo de Referéncia, sanc¢des que
contemplem esta situacéo.

Setor de Engenharia Civil

Observar os prazos previstos para
entrega do contrato assinado e
acompanhar a entrega, notificando
a contratada caso seja verificada a
ocorréncia de atrasos.

Coordenacéo de
planejamento e de diregéo e
gestdo de contratos
administrativos

Acdes de Contigéncia /
Setor responsavel

Coordenacéo de
planejamento e de direcdo e
gestdo de contratos
administrativos

Aplicar as sancBes previstas na
contratagdo, art. 90, § 5°, da Lei
14.133/21.

Risco 06

Impossibilidade de inicio do servico, ap6s a emissdo da Ordem de
Servigo, por restricdbes da contratante (liberacdo do local de

Risco: ~ . = - .
execucgdo, necessidade de execucdo prévia de outro servico,
interferéncias com outras atividades, etc...).

Possibilidade: Baixo

Impacto: Médio

Nivel de Risco Médio

Fase do processo de
contratacao:

Execucéo contratual

Alocacao do Risco:

Contratante

Danos:

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega do servico.

Possibilidade de aumento de custos ndo previstos, principalmente
com mobilizacdo e desmobilizagdo da equipe e de equipamentos,
dentre outros que poderdo ser reclamados pela Contratada.

Acdes Preventivas / Setor
responséavel

Verificar junto ao setor competente, antes
da emissdo da Ordem de Servigo, se ha
algum impedimento para inicio da
execucdo dos servicos nos prazos
determinados na contratacao.

Setor de Engenharia
Civil

Acdes de Contigéncia /
Setor responséavel

Coordenacéo de
planejamento e de
direcao e gestéo de
Contratos

Suspender a emissdo da Ordem de
Servigo, solicitando que a Contratada nao
realize a mobilizacdo até que os servicos
sejam novamente liberados.

administrativos
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Verificar a necessidade de alteragbes
contratuais para prorrogagéo dos prazos de
execucado e vigéncia do contrato.

Fiscalizacéo técnica

Risco 07
Risco: Alteracdes no projeto inicialmente contratado, por solicitagdo da
] contratante.
Possibilidade: Baixo
Impacto: Baixo

Nivel de Risco

Fase do processo de
contrataco:

Execucéo contratual

Alocacéo do Risco:

Contratante

Aumento dos custos inicialmente previstos para execu¢do do

Danos: objeto.
Possibilidade da ocorréncia de atrasos para entrega do servico.
~ . = . - . Setor de
Acbes Preventivas / Setor | Elaboracdo dos projetos basicos e/ou executivos Engenharia
responsavel de forma participativa entre os setores envolvidos. Civil
~ Coa Revisdo do escopo da contratacdo, realizando-se . o
Acdes de Contigéncia / x ) . Fiscalizacéo
. uma alteracdo contratual de prazo e/ou financeira, .
Setor responsavel ; técnica
a ser analisada no caso concreto.
Risco 08
Risco: Identificacdo de falhas ou omissées hnos orcamentos,
' especificacdes ou memoriais que compdem a contratacao.
Possibilidade: Baixa
Impacto: Baixo

Nivel de Risco

Fase do processo de
contratacao:

Execucao contratual

Alocacédo do Risco:

Contratante

Danos:

Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para
execucado do servico.

Acompanhamento sistematico da execucdo do
. . . ' AR Setor de
projeto de engenharia por equipe de fiscalizagdo que Engenharia
~ . contenha profissionais técnicos habilitados para a genr
AcOes Preventivas / Setor funcao Civil
responsavel §40. Setor de
Prever, dentre as clausulas do Termo de Referéncia, .
: ~ ! Engenharia
gue tais custos serdo absorvidos pela Contratada. Civil
Apos avaliacdo da Fiscaliza¢do Técnica do Contrato
Acdes de Contigéncia / e desde que sejam atendidas as demais exigéncias Fiscalizaco
¢ 19 postas no Aco6rddo 1.977/2013 para aditivos por -alizag
Setor responsavel . N técnica
falhas, encaminhar a proposta de alteracdo
contratual a autoridade competente.
Risco 09
Identificacdo de falhas ou omissGes nos orcamentos,

especificacdes ou memoriais que compde a contratacdo, em que a

Risco: obrigagcdo de fazer pela Contratada esteja expressamente
estipulada no instrumento convocatdrio e/ou seus anexos.

Possibilidade: Baixa

Impacto: Baixo

Nivel de Risco

Fase do processo de
contratacao:

Execucao contratual

Alocacao do Risco:

Contratada

Danos:

Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para
execucdo do servico.

Acdes Preventivas / Setor

Acompanhamento sisteméatico da execucdo do | Setor de
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responsavel projeto de engenharia por equipe de fiscalizacdo que | Engenharia
contenha profissionais técnicos habilitados para a Civil
funcéo.
Prever, dentre as clausulas do Termo de Referéncia, ESetor de_
. ~ ! ngenharia
gue tais custos serdo absorvidos pela Contratada. Civil
Caso a Contratada venha requerer tais valores, a
Acbes de Contigéncia / alteracdo contratual devera ser analisada pela | Fiscalizagédo
Setor responsavel fiscalizacdo. Observar o Acérddo 1.977/2013 - técnica
Plenério do Tribunal de Contas da Uniéo.

Risco 10

Diferenca entre os quantitativos do orcamento e 0s quantitativos

Risco: que serdo efetivamente executados no servico, devido a problema
técnico inerente ao objeto ou a servicos gue compde o objeto.

Possibilidade: Baixa

Impacto: Médio

Nivel de Risco

Fase do processo de
contrataco:

Execucéo contratual

Alocacéo do Risco:

Contratada

Danos:

Alteracdo dos prazos inicialmente previstos para execucdo do
Servico.

Por se tratar de servico em que o objeto foi definido
~ . claramente, qualitativa e quantitativamente, e a Setor de
Acdes Preventivas / Setor ~ .
. contratagdo ser por preco certo e total, optou- se | Engenharia
responsavel ! X . L
por adotar o regime de execucdo de empreitada Civil
por preco global.
AcBes de Contigéncia / Para o0s servicos contratados no regime de Fiscalizaco
& 19 empreitada por preco global, a remuneracdo da -allzag
Setor responséavel L ~ : técnica
contratada sera apés a execucéo do objeto.

Risco 11

Execucdo dos servicos com qualidade abaixo da especificada na

Risco: contratacdo e/ou em desacordo com normas técnicas e legislaces
vigentes.

Possibilidade: Baixa

Impacto: Alto

Nivel de Risco Médio

Fase do processo de
contratacao:

Execucéo contratual

Alocacao do Risco:

Contratada

Danos:

Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execucdo do
servico.

Atrasos para conclusdo do servico decorrentes da necessidade de
refazimento de servicos.

Acdes Preventivas / Setor
responsavel

Fiscalizar continuamente a execucao
dos servicos, realizando visitas in
loco.

Fiscalizac&o técnica

Prever, dentre as clausulas do
Termo de Referéncia, sancdes que
contemplem esta situacao.

Setor de Engenharia
Civil

Acdes de Contigéncia /
Setor responséavel

Notificar prontamente a Contratada
sempre que verificada a necessidade
de correcdo de algum servico ja
executado.

Fiscalizac&o técnica

Fiscalizacdo/Coordenacao
de planejamento e de
direcdo e gestéo de
contratos administrativos

Aplicacdo das sancdes previstas na
contratacao.

Risco 12

Risco:

Alteracdo da legislacdo, regulamentos e normas que causem
alteracdes no projeto inicialmente contratado.
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Possibilidade:

Baixa

Impacto:

Baixo

Nivel de Risco

Fase do processo de
contratacéo:

Execucéo contratual

Alocacéo do Risco:

Contratante

Danos:

Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para
execucédo do servico.

Acdes Preventivas / Setor
responsavel

Nao identificados. -

Acdes de Contigéncia /
Setor responsavel

Revisdo do escopo da contratacéo, realizando-se
uma alteracdo contratual de prazo e/ou financeira,
a ser analisada no caso concreto.

Fiscalizagéo
técnica

Risco 13

Ocorréncia de acidentes de trabalho durante a execucdo dos

Risco: .

Servicos.
Possibilidade: Baixa
Impacto: Médio

Nivel de Risco

Fase do processo de
contrataco:

Execucéo contratual

Alocacéo do Risco:

Contratada

Danos:

Prejuizos ao trabalhador com a ocorréncia de lesdo corporal ou
perturbacdo funcional que causa a morte ou a perda ou reducéo,
permanente ou temporaria, da capacidade para o trabalho.

Onerar o0 contrato com a possibilidade de pagamento de
indenizacdes.

Acdes Preventivas / Setor
responsavel

Prever, dentre as clausulas do Termo
de Referéncia, que a Contratada devera
responder por qualquer acidente de
trabalho na execucéo dos servicos.
Prever, dentre as clausulas do Termo
de Referéncia, que a Contratada devera
cumprir as Normas Regulamentadoras
de Seguranca no Trabalho.

Avaliar, durante as visitas rotineiras da
equipe de fiscalizagdo, as condi¢cdes na
execugcdo do servico, verificando a
utilizacdo de EPI (Equipamentos de
Protecdo Individual) e a instalacéo de
Equipamentos de Protecéo Coletiva.
Notificar a Contratada, caso sejam
verificadas irregularidades em relagdo
as normas de seguranca no trabalho.
Em caso de persisténcia da
irregularidade, instaurar processo para
aplicacdo das sancgbes previstas ha
contratacéo.

Setor de Engenharia
Civil

Setor de Engenharia
Civil

Fiscalizac&o técnica

Fiscalizac&o técnica

Fiscal./Coord. de
planejamento e de
direcdo e gestéo de
contrato administrativo

Acdes de Contigéncia /
Setor responséavel

Em caso de acidentes, solicitar que a
Contratada realize os procedimentos
administrativos necesséarios junto aos
orgdos competentes e encaminhe a
fiscalizacdo a Comunicacéo de Acidente
de Trabalho (CAT) registrada junto a
Previdéncia Social.

Coordenacéo de
planejamento e de
direcdo e gestéo de
Contratos
administrativos

Risco 14
Risco: Ocorréncia de roubos e furtos na execucéo do objeto.
Possibilidade: Baixa
Impacto: Médio

Nivel de Risco

Fase do processo de
contratacéo:

Execucao contratual
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Alocacéo do Risco:

Contratada

Danos:

Prejuizos e aumento dos custos inicialmente
execucéo do servico.

previstos para

Acdes Preventivas / Setor
responsavel

Prever, dentre as clausulas do Termo de

Referéncia, que a Contratada devera manter Setor de
vigilancia na execucdo do servico e se Engenharia
responsabilizara pelos danos e prejuizos oriundos Civil

de roubos e furtos.

Acdes de Contigéncia /
Setor responsavel

Nao identificadas. -

Risco 15
Risco: Atrasos dos servicos decorrentes de chuvas ou outros eventos
: climaticos e ambientais.
Possibilidade: Baixa
Impacto: Médio

Nivel de Risco

- Baxo ]

Fase do processo de
contrataco:

Execucéo contratual

Alocacéo do Risco:

Compartilhado

Danos:

Atrasos para entrega dos servicos.

Aumento nos custos inicialmente previstos.

Acdes Preventivas / Setor
responsavel

Prever, dentre as clausulas do
Termo de Referéncia, que a
Contratada arcaréd com os prejuizos
advindos de chuvas ocorridas
dentro das médias histéricas dos
Gltimos 12 meses, sendo
justificavel atraso na execucédo do
servico somente se registradas
chuvas acima da média histérica.

Setor de Engenharia Civil

Acdes de Contigéncia /
Setor responsavel

Avaliar, caso seja solicitado
prorrogagdo do prazo de execucao
do objeto pela Contratada, se as
chuvas ocorridas preenchem os

requisitos de excepcionalidade. Em . .
Fiscalizacéo técnica.

caso afirmativo, realizar a
prorrogagéo do prazo de execucao.
Caso contrario, avaliar a

necessidade de prorrogacdo da
vigéncia contratual.

Risco 16

Alteracdo nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a

Risco: execucdo do servico, decorrentes de alteracdes tributarias ou
politicas publicas, ensejando aumentos ou reducdo de custos.

Possibilidade: Baixo

Impacto: Baixo

Nivel de Risco

Fase do processo de
contratacao:

Execucao contratual

Alocacao do Risco:

Compatrtilhado

Danos:

Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execucao do
Servico.

Acdes Preventivas / Setor
responsavel

Nao identificadas. -

Acdes de Contigéncia /
Setor responséavel

Para estes casos, a Contratante procedera

~ Fiscalizac&o técnica
a correcdo  dos valores a pagar,
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| considerando as novas aliquotas vigente. |

Risco 17

Interferéncias locais com a presenca de redes subterraneas ou de

Risco: acessos comprometidos.
Possibilidade: Baixa
Impacto: Alto

Nivel de Risco

Fase do processo de
contrataco:

Execucéo contratual

Alocacéo do Risco: Contratante
Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execucédo do
Danos: Servico.
Atrasos na execucao do objeto.

N . - . : Setor de
Acdes Preventivas / Setor | Estudo preliminar antes do inicio dos servigos, Engenharia
responsavel levantamento topografico e sondagem de solo. Civil

Solicitar a suspensdo das atividades que possam

afetar a rede como escavagdo, compactacdo ou

lancamento de concreto.
Acbes de Contigéncia / Avaliar a rede e definir a melhor solugdo para o | Fiscalizacdo
Setor responsavel problema, seja 0 remanejamento da rede, reparos técnica

ou outras medidas necessarias.

Minimizar os impactos ambientais seguindo as

orientacfes dos 6rgdos ambientais.

Risco 18
Risco: Risco de inadimpléncia da Contratante.
Possibilidade: Baixa
Impacto: Alto

Nivel de Risco

Fase do processo de
contratacao:

Execucao contratual

Alocacédo do Risco:

Contratante

Danos:

Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos
devidos pela Administracdo, o Contratado podera optar pela
suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja
normalizada a situacao.

Atrasos para entrega do servico.

Acdes Preventivas / Setor
responsavel

Formalizacdo do contrato para execucéo | Contabilidade/Coorden
do servico preferencialmente com a | acdo de planejamento
garantia da disponibilidade do recurso | e de dire¢céo e gestao
orcamentario, indicada pelo setor de contratos
competente. administrativos

Acdes de Contigéncia /
Setor responsavel

Fiscalizacéo
técnica/Coordenacéo
de planejamento e de

direcdo e gestéo de
contratos
administrativos

Em caso de dificuldades no repasse de
recursos or¢camentarios pelo ente
autarquico, planejamento dos
pagamentos para evitar a suspenséo da
execuc¢ado do servico pela Contratada.

Risco 19
Risco: Rescisé@o ou anulagdo do contrato, por culpa da Contratada.
Possibilidade: Baixa
Impacto: Alto

Nivel de Risco

Fase do processo de
contratacio:

Execucao contratual

Alocacao do Risco:

Contratada

Danos:

Atrasos para entrega do servico.
Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execucdo do
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Servico.

Necessidade de realizacdo de nova licitacdo ou de contratacdo de
remanescente, impactando no planejamento da gestdo efetivada
pelo SAAE na execucdo do objeto.

Prever, dentre as clausulas do

Acbes Preventivas / Setor Termo de Referéncia, san¢bes que Setor de Engenharia Civil

responsavel contemplem esta situacao.
Fiscalizagéo
L técnica/Coordenacéo de
Instaurar processo para aplicacdo . =
. N planejamento e de direcdo e
das penalidades a Contratada. =
gestdo de contratos
Acbes de Contigéncia / administrativos
Setor responsavel Realizar a  contratagdo do
remanescente do servigo, nos Setor de Engenharia
termos do art. 90, § 7°, da Lei Civil/Diretoria de
14.133/21 ou realizar novo Administracdo

processo de licitacéo.

DEFINICOES:

Probabilidade: chance de algo acontecer, ndo importando se definida, medida ou
determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita
utilizando-se termos gerais ou matematicos.

__Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos.
_ Nivel de Risco: magnitude de um risco ou combinacdo de riscos, expressa em termos da

combinacdo das consequéncias e de suas probabilidades.

Machado (MG), 01 de Setembro de 2.025

Documento assinado digitalmente

b KAROLINE DIAS PAIVA
g il Data: 01/10/2025 12:04:09-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Karoline Dias Paiva
Técnica em Quimica
Chefe do Setor de Tratamento

Documento assinado digitalmente

b LUIS CLAUDIO DE LIMA
g » Data: 02/10/2025 07:50:48-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luis Claudio de Lima
Engenheiro Civil
CREA MG 187.718/D
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021
OBRAS E SERVIGCOS DE ENGENHARIA - LICITAGAO

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

CNPJ: 22.228.688/0001-02
Autarquia Municipal criada pela Lei n2 549/66
Rua Mozart da Silva Pinto, n? 60 — Loteamento do Parque

SAAE CEP: 37750-000 Machado - MG

Tel.: 35-3295-0750 www.saaemachado.mg.gov.br

Processo Administrativo n° 030/2025

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ /..., QUE FAZEM
ENTRE S| O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
DE MACHADO/MG E ......ooiiiiiiiieiee e

O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MACHADO/MG, com sede na Rua
Mozart da Silva Pinto, n° 60, bairro Loteamento do Parque , na cidade de Machado/MG, inscrito(a) no CNPJ
sob o n° 22.228.688/0001-02, neste ato representado pelo Diretor Adjunto José Antdnio de Araujo Junior,
nomeado pela Portaria n® 172, de 30 de abril de 2024, da Prefeitura Municipal de Machado/MG, portador da
Matricula Funcional n°® 264, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) [CONTRATADQ], inscrito(a) no
CNPJ/MF sob o n°® [CNPJ], sediado(a) na [enderec¢o], na cidade de [cidade]/[UF], doravante designado
CONTRATADO, neste ato representado(a) por [nome e fungdo no CONTRATADO], conforme [atos
constitutivos da empresa] OU [procuragdo apresentada nos autos], tendo em vista o que consta no Processo
n° 030/2025 e em observancia as disposi¢des da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacao
aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do(a) Pregéo Eletrénico n° 023/2025,
mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de servico comum de engenharia para elaboragéo
de projetos executivos de engenharia elétrica para rede elétrica interna do sistema de bombeamento da
Estacéo de Tratamento de Agua (ETA Il) e para a nova Subestacdo de Medigéo e Controle de energia elétrica,
nas condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagao:

ITEM ESPECIFICAGAO CAT | UNIDADE | QUANTI VALOR VALOR
SER DE DADE UNITARIO TOTAL
MEDIDA

Contratacdo de prestagdo de servigo
comum de engenharia para elaboragéo
de projetos executivos de engenharia
elétrica para rede elétrica interna do 4421
sistema de bombeamento da Estacdo
de Tratamento de Agua (ETA Il) e para
a nova Subestagdo de Medicdo e
Controle de energia elétrica.

Unidade 01 R$ R$
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

1.3. Vinculam esta contratagao, independentemente de transcrigao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitagao;

1.3.3. A Proposta do CONTRATADO;

1.34. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

14. O regime de execugao é o de empreitada por precgo global.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

21. O prazo de vigéncia da contratagéo é de 75 (setenta e cinco) dias contados da assinatura do contrato
pelo ultimo subscritor, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando
0 objeto nédo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
do CONTRATADO, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execucgao contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como 0s prazos e
condi¢des de conclusao, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

3.2. A Matriz de Risco segue detalhada em anexo proprio.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1. As regras sobre a subcontratacdo do objeto sdo aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1. O valor total da contratagdo é de R$ xxxxxx (XXXXXXXXX)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucgao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagao.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO
dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condicbes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

71. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo
a este Contrato.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
8.1. Sao obrigagdes do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com
0 contrato e seus anexos;
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8.1.2. Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorre¢des, imperfei¢des,
falhas ou irregularidades verificadas na execugdo do objeto contratual, fixando prazo para que seja
substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as
solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.14. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
CONTRATADO;
8.1.5. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da

execucao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao
do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execucdo do objeto, no
prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sangdes previstas na lei e neste Contrato;
8.1.8. N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo do CONTRATADO, tais como:

8.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto
CONTRATADO;

8.1.8.2. fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO;
8.1.8.3. estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionario do CONTRATADO;
8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;

8.1.8.5. demandar a funcionario do CONTRATADO a execugédo de tarefas fora do escopo do objeto
da contratagao; e

8.1.8.6. prever exigéncias que constituam intervencao indevida da Administracdo na gestao interna
do CONTRATADO.

8.1.9. Cientificar o 6rgao de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagbes pelo CONTRATADO;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamagbes relacionadas a
execucgao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste;

8.1.10.1. A Administragdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagcdo motivada, por igual periodo.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pelo CONTRATADO no prazo maximo de 30 (trinta) dias;

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais;

8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo
CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021;

8.1.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato;

8.1.15. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

Pagina 3|12
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Contrato — Licitacdo e Contratagéo Direta — Obras e Servigos de Engenharia - Lei n° 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestao e Inovagao
Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagao
Atualizagdo: ABR/2025



TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

8.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condi¢cées adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de seguranga e
saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado;

8.1.17. Previamente a expedi¢cao da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugéo.

8.1.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o
recebimento do servico e notificagdes expedidas.

8.2. A Administragao nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do
objeto, observando, ainda, as obrigagbes a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior
e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugédo do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou
0 acompanhamento da execugéo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o CONTRATADO deveré entregar ao setor responséavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestagéo dos servigos, os seguintes documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
9.5.2. certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;
9.5.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do CONTRATADO;
9.54. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
9.5.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.
9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio

Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributérias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacao
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo podera onerar o
objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situagdo, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugao do objeto contratual, ndo ultrapassando
0 prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga de pessoas ou bens de terceiros;
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9.9. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condi¢des exigidas para habilitagao na licitacdo ou para qualificagdo na contratagao direta;

9.10.  Cumeprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagao;

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n® 14.133,
de 2021;

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do CONTRATANTE;

9.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados;

9.16. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas
e legislagao de regéncia;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugao do objeto e nas melhores
condigbes de segurancga, higiene e disciplina;

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovagado, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere;

9.20. Cumprir as normas de protecao ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranga e a saude no
trabalho;

9.21. N&o submeter os trabalhadores a condi¢cdes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidao
por divida ou trabalhos forgados;

9.22. Nao permitir a utilizagcdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na
condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislacao pertinente;

9.23. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagdo de trabalho noturno e em condigdes
perigosas e insalubres e a realizagao de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil,
aprovada pelo Decreto n°® 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminagao, violéncia e assédio no ambiente
de trabalho;

9.25. Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para representa-lo na
execugao do contrato;

9.25.1. A indicagédo ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6érgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

Pagina 5|12
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Contrato — Licitacdo e Contratagéo Direta — Obras e Servigos de Engenharia - Lei n° 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestao e Inovagao
Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagao
Atualizagdo: ABR/2025



TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

9.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico que tenha
desempenhado fung¢ao na licitagdo ou que atue na fiscalizagdo ou gestao do contrato, nos termos do artigo
48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informacéao solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execugao do contrato;

9.28. Promover a guarda, manutencgéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucgao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalagdes em condi¢ées adequadas ao
cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

9.30. Fornecer equipamentos de protegcdo individual (EPI) e equipamentos de protecdo coletiva
(EPC),quando for o caso;

9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao do contrato;

9.32. Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram o Termo de Referéncia, no
prazo determinado;

9.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Administragao;

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executar atividades nio abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda
e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcgéo;

9.35. Efetuar comunicacdo ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagéo
ou finalizagéo do servigo no prazo estabelecido, para adog¢ao de agbes de contingéncia cabiveis.

9.36. Ceder ao CONTRATANTE todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera
ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizacdo do
CONTRATADO.

9.36.1. Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnolégico,
insuscetivel de privilégio, a cessao dos direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de
todos os dados, documentos e elementos de informacdo pertinentes a tecnologia de concepgéao,
desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagéo da obra.

9.37. Manter os empregados nos horérios predeterminados pelo CONTRATANTE;
9.38. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

9.39. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao do servigo;

9.40. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

9.41. Atender as solicitagdbes do CONTRATANTE quanto a substituigdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes
relativas a execugéo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto;

9.42. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do CONTRATANTE;

9.43. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao;
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9.44. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagao
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

9.45. Obter junto aos 6érgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos
e autorizacOes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;

9.46. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacodes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condigdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto;

9.47. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

9.48. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

9.48.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;
9.48.2. supressao da vegetagéo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

9.48.3. florestas plantadas; e

9.48.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

9.49. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.49.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢gdo dos produtos ou subprodutos florestais;

9.49.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricao for obrigatéria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso I, da Lei
n°® 6.938, de 1981, e legislacao correlata;

9.49.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emisséo
de tal licenca obrigatéria; e

9.49.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle proprio, 0 CONTRATADO devera apresenta-lo, em
complementacgao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territério estadual.

9.50. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010,
nos seguintes termos:

9.50.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou
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do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

9.50.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 2002, o CONTRATADO
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios
da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.50.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagéo
de material para usos futuros.

9.50.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagdo ou reciclagem futura.

9.50.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.50.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.50.3. Em nenhuma hip6tese 0o CONTRATADO podera dispor os residuos originarios da contratagao
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.50.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, 0o CONTRATADO comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

9.51. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.51.1. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execug¢do contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 2006,
e legislacéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.51.2. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nado podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando
o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugao CONAMA n° 01, de 1990, e legislagao correlata.

9.52. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, deverao ser utilizados,
na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagéo de
precgos os custos correspondentes.

9.53. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servigos ou dos bens
do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo
de engenharia.
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

9.54. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que Ihe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificagoes.

9.55. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais, estaduais e municipais
e concessionarias de servigos publicos para a obtengao de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.).

9.56. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo CONTRATADO, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagéo e
entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execug¢do e implantagao do objeto
garantindo a plena compreenséo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagédo correta nos trabalhos;

9.56.1. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir do escopo previsto no Termo de
Referéncia e seus anexos e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagbes
técnicas, incorporando as alteragbes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

9.57. Em se tratando de atividades que envolvam servigcos de natureza intelectual, apds a assinatura do
contrato, o CONTRATADO devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio
a execugao do servigo, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os
técnicos responsaveis pela elaboracdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do
contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da
empresa e 0s gerentes das areas que executarao os servigos contratados.

10. CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1.  As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que
tenham acesso em razéo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado,
a partir da apresentagao da proposta no procedimento de contratacéo, independentemente de declaragcéo ou
de aceitagao expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

10.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperagao firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO
elimina-los, com excegao das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade
de guarda de documentagéo para fins de comprovagao do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais
e somente enquanto ndo prescritas essas obrigagdes.

10.6. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

10.9. O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive
quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissbes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizagado desses dados pela Administragao nas hipoteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas
ou recomendacgées, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO

11.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

12.1. As regras acerca de infragbes e sangbes administrativas referentes a execugao do contrato séo
aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagbes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusao do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagéo do cronograma fixado
para o contrato.

13.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do CONTRATADO:

13.3.1. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdées administrativas;
e
13.3.2. podera a Administragao optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas

admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133, de 2021, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.5. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.6. A alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingao
se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.7. Se a operacgédo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteracao subjetiva.

13.8. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.8.1. Do balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

13.8.2. Da relagédo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.8.3. Das indenizagdes e multas.

13.9. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério.

13.10. O CONTRATANTE podera ainda:

13.10.1. nos casos de obrigagdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia
prestada a ser executada, conforme legislagdo que rege a matéria; e

13.10.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administragao, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos
existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

13.11. O contrato podera ser extinto caso se constate que 0o CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fung¢do na licitagdo ou na contratagdo direta, ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERAGOES

14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

14.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressodes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50%
(cinquenta por cento).

14.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao exceder o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.4. As alteragbes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragao de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacao da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade
de antecipagao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo
de 1 (um) més.

14.5. Registros que nao caracterizam alteragao do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOTAGAO ORGAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Entidade deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:

[) 0300117 5120019 4003 339039

15.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagado da Lei
Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO

17.1. Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet, em atengéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011,
c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Machado/MG para dirimir os litigios que decorrerem da execugao
deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagao, conforme art. 92, §1°, da Lei n°
14.133, de 2021.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE (SAAE)

Representante legal do CONTRATADO
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

CNPJ: 22.228.688/0001-02
Autarquia Municipal criada pela Lei n? 549/66
Rua Mozart da Silva Pinto, n? 60 — Loteamento do Parque

SAAE cep:37750-000 Machado — MG

Tel.: 35-3295-0750 www.saaemachado.mg.gov.br

ANEXO 111 - DECLARACOES OBRIGATORIAS PARA PARTICIPACAO

AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MACHADO/MG
Processo:. XXX/2025

Eu, XXXXXXXXXXXAXXXXXXXXXX  (Representante Legal devidamente qualificado) da empresa
XXX XXX XXX XXX XX XX, inscrita sob 0 CNPJ de n® XXXXXXXXXXX, DECLARO, para os devidos fins e sob
as penas da Lei, que a empresa:

1. Esta ciente e concorda com as disposicGes e obrigacGes contidas no edital/aviso de contratacdo direta, no Termo
de Referéncia e seus anexos, cumprindo plenamente os requisitos de habilitacdo ali definidos, bem como que se
responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informacGes e documentos apresentados
durante o processo de contratagéo;

2. Que se responsabiliza pelas transacdes que forem efetuadas no sistema, assumindo-as como firmes e verdadeiras;

3. Apresenta proposta que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega;

4.  Que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicGes locais (se for o caso), para o cumprimento das
obrigacdes objeto da contratacéo;

5. N&o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos,
salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIIl, da Constituicdo
Federal;

6. Na&ao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Il1 e IV
do art. 1° e no inciso 111 do art. 5° da Constituicdo Federal;

7. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

8. N&o matém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo
ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau.

9. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores;

10. Organizada em cooperativa (se for o caso), cumpre os requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei n°® 14.133, de
2021.

11. Enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa (se for o caso), cumpre o0s
requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133,
de 2021.

XXXXXXXXX, XX de XXXXXXX de 20XX.

NOME (RESPONSAVEL TECNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)
CPF n% XXX XXX XXX-XX
RG n®: XIXXX XXX X

(assinatura e carimbo)
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